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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
1.1 OBJETO 
El objeto de este Pliego de Prescripciones es construir un conjunto de 
instrucciones y una normativa específica que, junto con el resto de documentos 
del presente diseño, definan los requisitos técnicos y administrativos que se 
deberán cumplir en la ejecución de las obras de la plantación de frambuesos. 
1.2 SITUACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras objeto del diseño se encuentran situadas en Mardgudgued, una 
aldea perteneciente al término municipal de Boltaña.  
1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS
Serán objeto de las normas y condiciones facultativas que se den en este 
Pliego de Prescripciones todas las obras incluidas en el Presupuesto, abarcando 
los oficios y materiales que en ellas se empleen. 
Las obras se ajustarán a los planos, estados de mediciones y cuadros de 
precios, resolviéndose cualquier discrepancia que pudiera existir por el Director de 
las Obras. 
Las obras a ejecutar son todas las necesarias para el equipamiento de las 
parcelas incluidas en el presente proyecto. 
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Estarán formadas por las redes de tuberías de PVC y polietileno, 
incluyendo todo tipo de piezas especiales y otras accesorias, así como arquetas, 
válvulas, aspersores, conexiones a los hidrantes, etc. 
En total se van a transformar 12,25 Ha. 
1.3.1 RIEGO LOCALIZADO POR GOTEO  
Las obras a realizar comprenden la ejecución del equipamiento de las 
parcelas según el sistema de riego por goteo. El diseño de la red interior de cada 
una de las parcelas consta de los siguientes componentes: 
- Válvula hidráulica. 
- Red primaria. 
- Red secundaria que comunica la tubería primaria con la terciaria. 
- Red terciaria. 
- Goteros. 
- Automatismos. 
- Obra civil necesaria. 
1.3.1.1 VÁLVULAS HIDRÁULICAS 
Será una válvula hidráulica de fabricada en fundición, con muelle de acero 
inoxidable y diafragma de caucho, que deberá realizar las funciones de apertura y 
cierre de la instalación a partir de las instrucciones establecidas en el controlador. 
Como características generales, deberá estar concebida para la apertura 
o cierre completo y parcial (regulación), siendo la presión máxima admisible (PMA) 
a 20 ºC la que corresponda con su presión nominal. Las válvulas hidráulicas serán 
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de la presión nominal que se especifique en la memoria del proyecto, o en su 
defecto la que dicte la dirección de obra. 
Las válvulas se ajustarán a las siguientes Normas: 
- ISO 7714:2000 cuando se trate de válvulas volumétricas 
- ISO 9635:1990 en los aspectos de control 
- ISO 9644:1993 para los ensayos de pérdidas de carga 
- ISO 7005 1, 2 y 3 para bridas taladradas 
- ISO 5752 para dimensiones de bridas 
- ISO 5208 para ensayos sobre el cuerpo y el asiento de la válvula. 
En cuanto a los materiales, el cuerpo deberá ser de fundición dúctil con 
un revestimiento de resina epoxy compatible con el agua potable. Los muelles 
estarán ejecutados en acero inoxidable y la tornillería en acero cincado o 
bicromatado. La membrana podrá ser de Nylon, Caucho natural reforzado, Buna-
N, Nitrilo oEPDM. 
Las válvulas están conectadas a las piezas especiales de PE mediante 
brida loca, y se colocarán un mínimo de 4 tornillos, con arandela en la parte de 
conexión al PE, en válvulas de DN 3, y un mínimo de 8 tornillos en válvulas de 
DN 4, siempre con arandela en contacto con el PE. 
1.3.1.2 TUBERÍA PRIMARIA 
Esta tubería tiene como misión conducir el agua desde la salida de 
hidrante hasta cada sector de riego, estando reflejado su trazado y diámetro en los 
correspondientes planos de instalación en parcela. 
La tubería será de PE 100 Ø 90 PN 10 y PE 100 Ø 75 PN 10. 
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En el entronque de la tubería principal con la entrada a cada uno de los 
sectores, se colocará una válvula hidráulica que independice cada sector de riego.  
Las válvulas de los sectores, con el fin de reducir el tamaño de la arqueta, 
serán en ángulo y disposición vertical. Se colocarán elevadas, y a cota de terreno, 
mediante un tallo de PE de 10 atm de diámetro suficiente para los caudales que se 
manejen. Los tallos de subida en estos casos de válvula de 2 o de 3, serán de 
DN 90 para la primera y de DN 110 para la de 4. En todos los casos descritos, los 
codos tanto de subida como de bajada, serán del diametro establecido, y se 
colocará o antes o después de éstos, las piezas de reducción o ampliación a los 
diámetros de la tuberia de PE a la que están conectados.  
Todos los tallos de conexión, se realizarán en PE de 10 atm. Se 
emplearán bridas locas y portabridas de PE, con tornillos de calidad 6,8 cincada o 
bicromatada colocando arandelas en la parte de la brida de PE.  
Todo el conjunto se hormigonará, rebasando el hormigón la parte inferior 
y superior de las piezas de PVC, hasta la junta. Todo el conjunto se colocará 
alojado en un tubo de hormigón de Ø 800 como arqueta en todos los casos, 
válvulas simples de 2 y 3 que será colocado encima de hasta 4 bloques de 
hormigón, que se asentarán, estos bloques, en terreno compactado.  
La arqueta se colocará perfectamente vertical, y quedará vista sobre el 
terreno natural 30 cm., Posteriormente, se colocará una capa de 15 cm de gravilla, 
dentro de la arqueta y a cota de terreno, como saneo de la misma. Sobre el tubo 
se colocará una tapa de chapa galvanizada de 3 mm como mínimo de espesor, y 
asa. El anclaje con hormigón se realizará con una cantidad suficiente, y no 
excesiva del mismo, previa realización de un encofrado desechable. 
La tubería primaria estará dotada con el número de piezas especiales 
precisas para asegurar el asentamiento y anclaje de la misma. Estas piezas 
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especiales se realizarán en PE para diámetros hasta DN 200mm. Estas piezas 
estarán adecuadamente hormigonadas, previo realización de un encofrado 
desechable. 
Las reducciones serán de PE con junta elástica, Los codos y Tes iran 
convenientemente anclados con hormigón en masa, que envuelva la pieza 
completamente. Los anclajes se realizarán con un encofrado desechable y con la 
cantidad precisa de hormigón. 
Las tuberías de PE se colocarán previa excavación de la zanja, de 0,60 
m. de anchura mínima y una profundidad tal que la generatriz superior del tubo 
quede a 1 m de la superficie para las tuberias primarias. 
 En el caso de las tuberias secundarias, la profundidad de la excavación 
irá relacionada con la profundidad del polietileno inyectado, de forma que éste 
quede totalmente horizontal una vez empalmado a su correspondiente collarin de 
la secundaria, por lo tanto la cota de excavación será la suma de los 80 cm a los 
que irá enterrado en PE, más el diámetro de la tubería secundaria, más los 10 cm 
de cama apropiada. 
La zanja se rasanteará, con tierra seleccionada procedente de la 
excavación , sin elementos gruesos, con tamaño inferior de partícula a 20 mm. La 
cama tendrá un espesor mínimo de 10 cm.  
El relleno de la zanja se realizará hasta 30 cm. sobre la generatriz 
superior del tubo, con tierra seleccionada, y compactando los 30 cm para el caso 
de diámetros iguales y superiores a 250 mm. El resto con material ordinario. 
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1.3.1.3 RED  RAMIFICADA DENTRO DEL SECTOR 
Esta red tendrá como misión distribuir el agua hasta los goteros. Las 
tuberías secundarias, que conducirán el agua hasta los laterales de riego serán de 
PE, con junta elástica. 
 La presión de trabajo de todas ellas será de 6 kg/cm2. Los trazos de la 
tubería, diámetro, material y presión nominal quedan definidos en los 
correspondientes planos de instalación en parcela. 
De las tuberías secundarias de PE partirán los ramales de riego (tuberías 
terciarias), en polietileno de alta densidad con diámetro exterior segun los 
especificado en el anejo correspondiente. En los finales de las tuberías 
secundarias y en un punto que no interfieran las labores de cultivo se instalarán 
desagües para la limpieza de las redes, provistos de válvula de esfera colocadas a 
20 cm. sobre la superficie del terreno. Estos desagües se protegeran con un tubo 
de hormigón de 150 mm de diámetro. 
En estas tuberías la excavación de la zanja, la colocación y los rellenos se 
realizará en las mismas condiciones que para la tubería primaria. 
La instalación de la tuberia de Polietileno se realizará mediante oruga 
provisto de rejón, debiendo quedar a una profundidad de 80 cm. La unión entre si 
de la tuberia de Polietileno será con manguito de latónde Ø 32 mm. 
Para la colocación, en los diferentes sistemas de coberturas, de la red 
interior en cada sector será necesario el concurso de una serie de piezas 
especiales, como reducciones, codos, bridas, manguitos, tapones, etc. 
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1.3.1.4 GOTEROS 
El marco escogido para disponer los goteros en cada parcela, así como la 
ubicación de los aspersores figuran en el correspondiente plano de instalación en 
parcela.  
El Gotero utilizado será tipo botón de largo conducto de 4l/h de caudal 
para una presión de 1 atm, insertado en tubería de polietileno mediante 
perforación. 
1.3.1.5 AUTOMATISMOS 
Se prevé la instalación de un automatismo que desde un punto nos 
controle la apertura y cierre de todas las válvulas de la parcela. 
La instalación se realizará con válvulas hidráulicas de fundición. 
Dispondrán de incorporación de válvula manual de tres vias.  
Desde la caseta o armario de control a cada una de las válvulas, se 
colocará  un tubo mando hidráulico de PE Ø 8x5,5 mm. Interior y PN 10 atm. Se 
instalará, además, un tubo de PE Ø 8x5,5 mm. interior de reserva, hasta la válvula 
más lejana. 
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1.4 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
El agua, suministrada desde el equipo de bombeo, fluye a una presión 
determinada hasta llegar a la válvula hidráulica que independiza cada sector de 
riego. 
El agua llega a la tubería principal de donde parten las tuberías 
secundarias de los sectores de riego, independizadas por válvulas que al abrirse 
dan paso al agua que se distribuye por la red y alcanzan los goteros. 
CAPÍTULO II: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
MATERIALES. NORMA GENERAL 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 
suministrados por el contratista y procederán de lugares o fábricas elegidas por 
dicho contratista, si bien sus características habrán sido previamente aprobadas 
por el Ingeniero Director de las obras, aportando, cuando así lo solicite el citado 
Ingeniero, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
Las pruebas y los controles a que se someterán los materiales correrán 
de cuenta del contratista. La Dirección de Obra tiene la facultad de rechazar 
aquellos materiales que considere no responden a las normas del Pliego por 
inadecuadas para el buen resultado de los trabajos.
La aceptación de cualquier material no suprime el derecho que tiene la 
Dirección para rechazar en cualquier momento, aunque estén ya puestos en obra, 
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los materiales y trabajos en general, que considere no responde a las condiciones 
del Pliego. 
2.1 EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 
No se procederá a realizar el acopio de ninguna clase de materiales, sin que 
previamente hayan sido presentados por el contratista las muestras adecuadas 
para que puedan ser examinadas y aceptadas, en su caso, en los términos y 
formas prescritos en este Pliego, o que en su defecto, pueda decidir el Ingeniero 
Director de las Obras 
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo el control del Ingeniero 
Director o persona en quien este delegue. 
El número de ensayos a realizar será fijado por el Ingeniero Director. 
2.2 MATERIAL PARA RELLENOS SELECCIONADOS 
El material a emplear en rellenos seleccionados de zanjas y localizados 
en obras de fábrica, será material seleccionado que se obtendrá de las 
excavaciones o de préstamos, debiendo siempre cumplir las condiciones exigidas 
en este artículo y proceder caso de ser préstamos de zonas que garanticen 
uniformidad suficiente a juicio del Ingeniero Director de las Obras. Todos los 
rellenos de zanjas y localizados cumplirán lo establecido en el Art. 332 del PG-
3/75. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
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- No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a dos (2) cm. y su 
cernido por el tamiz 0,080 UNE será mayor que el 25 % de peso. 
- Su límite líquido será inferior a treinta (30) y su índice de plasticidad 
menor que diez (10). 
- Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación 
en el ensayo Próctor Normal el valor 1,75 t/m3. 
- El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamientos 
a dicho ensayo. 
- Además el material utilizado estará exento de materia orgánica. 
2.3 MATERIAL PARA RELLENOS ORDINARIOS 
El material a emplear para rellenos ordinarios de zanjas será suelo 
tolerable procedente de excavación o préstamos. Cumplirán las siguientes 
condiciones: 
- No contendrá más de un veinticinco por ciento (25 %) en piedras cuyo 
tamaño exceda de quince (15) centímetros. 
- Su límite líquido será inferior a cuarenta (40) ó simultáneamente: Límite 
líquido menor de sesenta y cinco (65) e índice de plasticidad mayor de sesenta y 
seis centésimas de límite líquido menos nueve (IP«0,66LL-9). 
- Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación 
en el ensayo Próctor Normal el valor 1,45 t/m3. 
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- El índice C.B.R. será superior a tres (3). 
- El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
2.4 ARENA A UTILIZAR PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 
Comprobada la compactación y rasante del lecho de la zanja, se 
procederá al extendido de la cama sobre la que se asientan las tuberías y se 
rasanteará perfectamente, dándole la pendiente longitudinal indicada en el 
Proyecto. En los casos de utilizar arena para el asiento de tuberías, podrá ser 
arena natural, arena de machaqueo o mezcla de ambos productos. 
Se extenderá una capa de 5 cm. de espesor de este material como cama 
de asiento de las tuberías. El 95 % del material empleado como cama de asiento 
deberá pasar por el tamiz 1/4 ASTM (6,35 mm.). La totalidad del material deberá 
pasar por el tamiz 3/8 (9,52 mm.). 
La cantidad de elementos perjudiciales no excederá los límites que se 
indican a continuación: 
- Terrones de arcilla. Máximo 0,5 % del peso total de la muestra. 
- Finos que pasan por tamiz 0,080 UNE. Máximo 5 % de peso total de la 
muestra. 
2.5 AGUA A EMPLEAR EN HORMIGONES 
Las aguas a emplear en el amasado del hormigón serán las sancionadas 
como aceptables por la práctica o bien aquellas de las que, no teniendo 
referencias de su utilización anterior en estos menesteres, su análisis dé unas 
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características que cumplan con las condiciones recogidas en la instrucción para 
el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado, EHE-98. 
2.6 CEMENTO 
El cemento satisfará las indicaciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la recepción de cementos en las obras de carácter oficial, y la 
Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado, EHE-98. 
Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las 
cualidades que a este se le exigen en el artículo 10º de la citada Instrucción. 
El cemento a emplear en todas las obras del presente Proyecto será del 
tipo "Portland P-350" y cualquier cambio sobre el tipo del mismo deberá ser 
aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. 
2.7 ÁRIDOS PARA HORMIGONES 
Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones 
impuestas en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón 
en Masa o Armado, aprobada por Decreto, EHE-98. 
Se prohíbe el empleo de áridos con recubrimiento de arcilla o polvo. El 
contenido de arcilla y limo, en tanto de peso de los áridos finos, no será nunca 
superior al dos por ciento (2 %). El tamaño máximo del árido será 20 mm. 
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2.8 HORMIGONES 
Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones 
impuestas en la vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de obras de 
Hormigón en Masa o Armado (EH-91). 
Se realizarán las series de ensayos que determine el Ingeniero Director 
de la Obra de acuerdo con las normas que se citan en la Instrucción EHE-98. 
2.9 ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURA 
En cualquier caso se utilizarán aceros tipo B-500 S con redondos siempre 
corrugados, con límite elástico de 500 N/mm2. 
2.10 ACERO EN PERFILES LAMINADOS 
La calidad del acero en los perfiles laminados a emplear en todas las obras 
será la correspondiente a la clase S-275 JR, de acuero a lo indicado en el Código 
Técnico de la Edificación (CTE) vigente. 
2.11 TUBERÍAS 
Las tuberías empleadas serán de PVC y POLIETILENO. Todas ellas 
serán de marca de reconocida garantía y para cada tipo de tubería se cumplirán 
las normas que establecen las características, métodos de ensayo, medidas y 
tolerancias. 
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En los casos especiales, en que se utiliza chapa de acero, deberá ser de 
hasta 6 mm. de espesor en función del diámetro de la tubería, galvanizada o 
tratamiento epoxy-poliéster de 250 micras de espesor, tanto interior como 
exteriormente. 
Para las pruebas y controles en fábrica de las tuberías se tendrán en 
cuenta lo indicado en este pliego y en la Norma UNE 805 de Abastecimientos. 
2.11.1 TUBERÍAS DE PVC 
2.11.1.1 LIMITACIONES Y APLICACIÓN 
Todas las operaciones se habrán de realizar de acuerdo con las 
presentes prescripciones, con las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas a 
los planos y con lo que en particular ordene el Ingeniero Director de las obras. 
No son objeto concreto de este artículo los tubos de PVC-U para 
instalaciones de desagüe y de saneamiento en el interior del recinto de edificios o 
de instalaciones industriales. 
2.11.1.2 NORMATIVA 
- UNE EN 1452:2000: Consta de 7 partes (CTN 53 AENOR) recoge lo 
especificado en la norma europea EN 1452(CT- 155 CEN) y sustituye a la UNE 
53112:1988 y a la UNE 53177-1 Y 2 relativas a accesorios. 
- UNE EN 1452-1: Generalidades. 
- UNE EN 1452-2: Tubos. 
- UNE EN 1452-3: Accesorios. 
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- UNE EN 1452-4: Válvulas y equipo auxiliar. 
- UNE EN 1452-5: Aptitud al uso del sistema. 
- UNE EN 1452-6: Práctica recomendada de instalación. 
- UNE EN 1452-7: Guía para la evaluación de la conformidad. 
- UNE EN 545: Accesorios de fundición. 
- UNE EN 805: Prueba de tubería instalada. 
2.11.1.3 FABRICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS Y 
ACCESORIOS 
La fecha de fabricación de los tubos no será superior a dos meses desde 
la firma del contrato, pudiendo la D.O modificar a su criterio esta fecha. 
La fabricación de los tubos se realizará mediante extrusión y las de las 
piezas especiales cuando sean de PVC mediante inyección de moldes. De no ser 
así se deberá justificar y notificar el método de fabricación al Director de Obra, 
éste notificará la aceptabilidad o denegará por escrito la aceptación del método de 
fabricación. 
No deben añadirse como aditivos sustancias plastificantes ni utilizarse 
estos aditivos en cantidades talesque puedan dar lugar a elementos tóxicos, que 
puedan provocar crecimientos microbianos, perjudicar el proceso de unión o 
afectar desfavorablemente a las propiedades físicas, químicas o mecánicas del 
material, especialmente en lo que se refiere a largo plazo y a impactos. 
Los materiales empleados en la construcción del tubo no deben ser 
solubles en el agua ni darle sabor u olor o modificar sus características. 
En general en la fabricación de tubos y/o piezas especiales no se debe 
utilizar material reprocesado, excepto cuando este provenga del propio proceso de 
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fabricación o de ensayos que se realicen en fábrica, siempre que los mismos 
hayan sido satisfactorios. 
Los tubos vendrán definidos por el diámetro nominal, la serie de tubo, la 
clase de presión y el color 
(gris, azul o crema). 
El diámetro nominal del tubo de sección circular deberá coincidir con el 
diámetro externo, debiendo suministrar el fabricante además los espesores de 
pared y la longitud del tubo. 
El diámetro exterior nominal y su tolerancia deberán cumplir lo detallado 
en la siguiente tabla: 
dnext Tolerancias
(mm) dem ovalación
65 0,3 0,8 
80 0,3 0,9 
100 0,3 1,1 
125 0,1 1,5 
140 0,5 1,7 
160 0,5 2 
180 0,6 2,2 
200 0,6 2,4 
225 0,7 2,7 
250 0,8 3 
1) La tolerancia es conforme con el grado C de la ISO 11922-1:1997 para dn 
>50, y se expresa en la forma x mm, donde x es el valor de la tolerancia.  
La ovalación se expresa como la diferencia entre los valores mayor y menor 
del diámetro exterior en una sección recta del tubo (es decir, demmáx - 
demmín), y 
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 es aplicable sólo antes del almacenamiento. 
Las medidas del diámetro exterior medio deben realizarse utilizando un 
circómetro en el que se lea directamente el diámetro en función de la longitud de 
la circunferencia, con una precisión mínima de 0,1 mm. 
Los espesores de pared mínimos admisibles para los tubos son los que se 
indican a continuación: 
DN    Espesor    
  PN6 PN8 PN10 PN12,5 PN16 
  (S20) (S16) (S12,5) (S10) (S8) 
72 (2) 2,3 2,9 3,6 4,5 5,6 
90 (2) 2,8 3,5 4,3 5,4 6,7 
110 2,7 3,4 4,2 5,3 6,6 
125 3,1 3,9 4,8 6 7,4 
140 3,5 4,3 5,4 6,7 8,3 
160 4 4,9 6,2 7,7 9,5 
180 4,4 5,5 6,9 8,6 10,7 
200 4,9 6,2 7,7 9,6 11,9 
225 5,5 6,9 8,6 10,8 13,4 
250 6,2 7,7 9,6 11,9 14,8 
1) Presiones nominales basadas en el coeficiente de servicio (diseño) C = 2,0. 
2)  Las series S de tubo y el coeficiente de servicio (diseño, C= 2,5) son 
diferentes para 
 los DN 75 y 90 mm). Ver Norma UNE 1452-2:1999. 
	
	



	 !
18
      3) La presión nominal (en materiales plásticos se corresponde con la presión 
hidrostática admisible, en bar, para el transporte de agua a 20 °C a largo plazo, 50 
años), la 
serie del tubo (número adimensional) y el esfuerzo de diseño, s, están 
relacionados por la 
ecuación siguiente: 
PN = 10* s/[S] 
Para los tubos de PVC-U, s se calcula a partir del cociente entre un valor del 
MRS25 
(resistencia mínima requerida, expresada en megapascales, MPa) y el coeficiente 
global de 
diseño C (2,0 para diámetros superiores a 90 mm), es decir de 12,5 MPa. 
Las tolerancias para los espesores de pared se adecuarán a lo detallado 
en la tabla 3 de la Norma UNE EN 1452-2:1999. 
La longitud nominal del tubo será preferentemente de 6 m, aunque podrá 
suministrarse con otra longitud si así lo estima oportuna la Dirección de Obra. 
En los métodos de ensayo para la determinación de las características 
mecánicas, físicas y químicas del tubo se seguirán los apartados #8, 9 y 10 
respectivamente, de la Norma UNE 1452-2:1999. 
2.11.1.4 DATOS QUE FACILITARÁ EL FABRICANTE 
Los tubos tendrán que llevar el siguiente marcado mínimo, que deberá ser 
fácilmente legible. La identificación deben realizarse en intervalos no mayores de 1 
m., debiendo hacerse por impresión, proyección o conformado en el tubo 
directamente de forma que no sea origen de grietas u otros fallos. 
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- Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial. 
- Fecha de fabricación (mes y año). 
- Número de lote. 
- Tipo de material. 
- Diámetro nominal DN. 
- Presión nominal PN. 
- Espesor nominal, e no necesariamente en piezas especiales. 
- Referencia a la norma UNE EN 1452:2000. 
- Marca de calidad, en su caso. 
En el caso de piezas de pequeño tamaño menor DN 250 mm, es 
suficiente con marcar en ellas la identificación siguiente: 
- Identificación del fabricante. 
- Tipo de material. 
- Diámetro nominal DN. 
- Presión nominal PN. 
- Los restantes identificadores figuraran en una etiqueta adjunta al suministro. 
Deberá estar marcado por el fabricante mediante una raya la longitud de 
tubería que deberá introducirse en la campana en caso de uniones encoladas o 
por junta elástica. 
2.11.1.5 JUNTAS, UNIONES Y ACCESORIOS 
El Contratista está obligado a presentar, cuando lo exija la D.O , planos y 
detalles de las juntas , tipos de uniones que se van a realizar y accesorios de 
acuerdo con las prescripciones de este Pliego, así como las características de los 
materiales, elementos que las forman y descripción de su montaje o ejecución. 
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2.11.1.6 JUNTAS 
En la elección del tipo de junta de la unión embridada se tendrá en 
cuenta: 
- Las solicitaciones a que tiene que ser sometida. 
-La agresividad del terreno y del fluido y de otros agentes que puedan alterar los 
materiales queformen la junta. 
- El grado de estanqueidad requerido. 
Las juntas tienen que ser diseñadas para cumplir las siguientes 
condiciones: 
- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 
- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas 
externas e internas. 
- Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. 
2.11.1.7 UNIONES 
Las tuberías de PVC-U deberán unirse mediante una de las siguiente uniones: 
- Uniones encoladas. 
- Unión elástica con anillo elastomérico. 
- Unión mecánica (Gibault, Arpol etc.). 
- Uniones con bridas (metálicas). 
Las uniones encoladas solo serán permitidas para diámetros menores de 50 mm. 
Si el proyecto no especifica el tipo de unión a aplicar, se aplicará el tipo de unión 
elástica como unión por defecto, cualquiera de las otras uniones deberá ser 
aprobada por la D.O. 
Los extremos de los tubos pueden ser de tres formas: 
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- Extremo recto para unión de manguitos dobles. 
- Extremo con embocadura para unión por encolado. 
- Extremo con embocadura para unión con junta elástica. 
2.11.1.8 ACCESORIOS 
Los accesorios podrán ser de PVC siempre y cuando estos permitan ser 
unidos mediante junta elástica, fundición con junta especial para PVC o incluso de 
calderería. 
Para instalación de ventosas se utilizará: 
- Ventosas de diámetro nominal igual o menor de dos pulgadas: collarín metálico. 
Los accesorios de PVC deberán estar fabricados por moldeo por inyección, de 
acuerdo a la Norma UNE-EN 1452-3:2000, mientras que los accesorios de 
fundición se adecuarán a lo recogido en la Norma UNE-EN 545:1997 para unión al 
PVC.  
La normativa que regirán los accesorios de calderería será de acuerdo a 
lo indicado en este pliego de condiciones. Sólo se utilizarán piezas especiales 
realizadas en calderería, que cumplirán con lo especificado en el correspondiente 
capítulo del Pliego dedicado a las piezas especiales en calderería y tuberías de 
acero, además estas piezas de calderería en cuanto a dimensiones y timbraje 
deberán ser acordes con la tubería en que se colocan. 
2.11.1.9 ENSAYOS DE FÁBRICA 
La D.O, por la vía de sus representantes, se reserva el derecho de 
inspeccionar en fábrica tanto los materiales como el proceso de fabricación y el 
control de calidad que realiza el fabricante. Si existiera algún impedimento para 
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llevar a cabo esta función inspectora de la D.O, por motivos de secreto industrial o 
de otros, el fabricante estará obligado a manifestarlo por escrito en su oferta de 
suministro. 
El proveedor clasificará el material por lotes homogéneos de 200 
unidades antes de los ensayos, a no ser que el D.O autorice expresamente la 
formación de lotes de mayor número. 
El D.O, o su representante autorizado, escogerá los tubos, piezas 
especiales o accesorios que habrán de probarse. Para cada lote de 200 unidades 
o fracción de lote, si no se llega en la partida o pedido al número citado, se tomará 
el menor número de unidades que permita realizar la totalidad de los ensayos. 
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales, así como las 
pruebas fijadas para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en 
este Pliego, serán rechazados.  
Cuando una muestra no satisfaga una prueba se repetirá esta misma 
sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, 
se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 
Podrán suprimirse total o parcialmente los ensayos de fábrica, en el caso 
de que la fabricación de los productos esté amparada por alguna Marca de 
calidad, concedida por una entidad independiente al fabricante y de solvencia 
técnica a juicio del D.O. Se entiende por marca de calidad aquella denominación 
que pueda garantizar que el producto cumpla las condiciones de este pliego por 
constatación periódica de que en la fábrica efectúa un adecuado control de calidad 
mediante ensayos y pruebas sistemáticos. 
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2.11.2 TUBERÍAS DE POLIETILENO 
Todas las operaciones se habrán de realizar de acuerdo con las 
presentes prescripciones, con las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas a 
los planos y con lo que en particular ordene el Ingeniero Director de las obras. 
Únicamente se admitirán tuberías de polietileno las de alta densidad 
según la normativa vigente que se cita a continuación. Serán válidas y certificadas 
para el transporte de agua para abastecimiento humano según la normativa 
vigente. 
2.11.2.1 NORMATIVA 
La normativa aplicable a las tuberías de PE será la siguiente:
 UNE 53965-1:1999 EX 
 UNE 53966:2001 EX 
 NORMAS EUROPEAS: 
 - EN 12201:2000 
 - EN 13244:1998 
Estas normas europeas sustituirán a las actuales UNE 53131:1990, UNE 
53490:1990, UNE 53965-1:1999 EX, UNE 53966:2001 EX.
2.11.2.2 FABRICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS Y 
ACCESORIOS 
La fabricación de los tubos se realizará mediante extrusión, y las piezas 
especiales mediante inyección de moldes; de no ser así se deberá justificar y 
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notificar el método de fabricación a la empresa que realice  las obras, dicha 
empresa notificará por escrito la aceptación o denegación del método de 
fabricación. 
Los tubos se compondrán de los siguientes materiales: 
 Resina de polietileno, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 
ISO 1872:2001, UNE 53965-1:1999 EX y UNE 53131:1990. 
 Negro de carbono o pigmentos. 
 Aditivos tales como antioxidantes , estabilizadores o colorantes. Sólo 
podrán emplearse aquellos aditivos necesarios para la fabricación y utilización de 
los productos, de acuerdo con los requerimientos de las partes aplicables de EN 
12201:2000 O DE 13244:1998. Es de aplicación lo especificado en el RTSAP. 
Los materiales empleados en la construcción del tubo no deben ser 
solubles en el agua ni darle sabor u olor o modificar sus características. 
En general en la fabricación de tubos y/o piezas especiales no se debe 
utilizar material reprocesado, excepto cuando este provenga del propio proceso de 
fabricación o de ensayos que se realicen en fábrica, siempre que los mismos 
hayan sido satisfactorios. 
El color de los tubos podrá ser azul o negro según el tipo de diámetro y 
siempre certificados y homologados para uso alimentario. 
Los tipos de polietilenos aceptados y previstos son los de la normativa EN 
12201:2000 y EN13244:1998, serán los siguientes: 
Nomenclatura PE 100 
LCL (N/mm2) 10,00 a 11,19 
MRS (N/mm2) 10 
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C s (N/mm2) 
1,25 8 
1,60 6,3 
2 5 
2,5 4 
3,2 3,2 
LCL: Cantidad expresada en Mpa, que puede considerarse como una propiedad 
de un material y que representa el límite inferior de confianza al 97,50% de la 
resistencia hidrostática a largo plazo prevista para el agua a 20 ºC durante 50 
años (UNE-EN 1452-1:2000). 
MRS: Tensión mínima requerida, es el valor límite inferior de confianza, 
aproximado por defecto al número más próximo de una serie de números 
normalizados. 
2.11.2.3 DATOS QUE FACILITARÁ EL FABRICANTE 
Los tubos deberán llevar el siguiente marcado mínimo, que deberá ser 
fácilmente legible. La identificación debe  realizarse en intervalos no mayores de 1 
m., debiendo hacerse por impresión, proyección o conformado en el tubo 
directamente de forma que no sea origen de grietas u otros fallos. 
 Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial. 
 Identificación del fabricante. 
 Fecha de fabricación (mes y año). 
 Tipo de material. 
 Diámetro nominal DN. 
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 Presión nominal PN. 
 Espesor nominal (no necesariamente en piezas especiales). 
 Referencia a la norma UNE. 
 Marca de calidad en su caso. 
Otra opción de marcado, será la dictada por la norma EN 12201-2:2000 o 
la EN 13244-2:1998. 
2.11.2.4 JUNTAS, UNIONES Y ACCESORIOS 
El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de las uniones 
que va a realizar, de acuerdo con las prescripciones de este Pliego, así como las 
características de los materiales, elementos que las forman y descripción de su 
montaje o ejecución. 
2.11.2.5 JUNTAS 
En la elección del tipo de junta de la unión embridada se tendrá en 
cuenta: 
 Las solicitaciones a que tiene que ser sometida. 
 La agresividad del terreno y del fluido y de otros agentes que puedan alterar los 
materiales que formen la junta. 
 El grado de estanqueidad requerido. 
Las juntas tienen que ser diseñados para cumplir las siguientes condiciones: 
 Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 
 No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
 Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas 
externas e internas. 
 Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. 
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2.11.2.6 UNIONES 
Las uniones entre tuberías de PE deberán realizarse, según el diámetro 
nominal de las tuberías a unir mediante una de las siguientes uniones: 
 Soldada térmicamente a tope (de DN 90 a 1200). 
 Electrofusión (de DN 20 a 560). 
 Accesorios mecánicos (de DN 16 a 90) y siempre que el Director de Obra lo 
autorice 
expresamente. Si el proyecto no especifica el tipo de unión a aplicar, se aplicará la 
soldadura a tope como unión por defecto. Los accesorios podrán ser de PE 
siempre y cuando estos permitan ser unidos mediante: 
 Soldadura a tope. 
 Brida fija, junta elástica , porta bridas y brida loca: Uniendo la brida fija con la 
brida loca con pernos o tornillos. Sólo se utilizarán piezas especiales realizadas en 
calderería, que cumplirán con lo especificado en el correspondiente capítulo del 
Pliego dedicado a las piezas especiales en calderería y tuberías de acero, además 
estas piezas de calderería en cuanto a dimensiones y timbraje deberán ser 
acordes con la tubería en que se colocan. 
2.11.2.7 ENSAYOS DE FÁBRICA 
La responsabilidad respeto a la calidad del producto es exclusiva del 
fabricante, y por esto, se tendrá que implantar en fábrica sistemas de control de 
calidad eficientes de acuerdo con la norma UNE-EN 122001-7:2000 o UNE-EN 
13244-7, con laboratorios de ensayo adecuados, y disponer un registro de datos 
que estará, en todo momento, a disposición del DO. 
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La DO., por la vía de sus representantes, se reserva el derecho de 
inspeccionar en fábrica tanto los materiales como el proceso de fabricación y el 
control de calidad que realiza el fabricante. Si existiera algún impedimento para 
llevar a cabo esta función inspectora de la D.O, por motivos de secreto industrial o 
de otros, el fabricante estará obligado a manifestarlo por escrito en su oferta de 
suministro. 
La D.O indicará el número, los tubos y los tipos de ensayo incluidos en la 
norma UNE EN 12201-7 que se realizarán en cada lote. El ensayo irá a cargo del 
contratista.  
Podrán suprimirse total o parcialmente los ensayos de fábrica, en el caso 
de que la fabricación de los productos esté amparada por alguna Marca de 
calidad, concedida por una entidad independiente al fabricante y de solvencia 
técnica a juicio del D.O. Se entiende por marca de calidad aquella denominación 
que pueda garantizar que el producto cumpla las condiciones de este pliego por 
constatación periódica de que en la fábrica efectúa un adecuado control de calidad 
mediante ensayos y pruebas sistemáticos. 
2.11.3 ELEMENTOS Y PIEZAS ESPECIALES EN TUBERIAS 
Quedan incluidos entre los elementos y piezas especiales, aquellas que 
como los codos, piezas en T, conos de reducción, etc., establecen la continuidad y 
derivación en las conducciones. Sus condiciones de admisión y pruebas a realizar 
en tales elementos se llevarán a cabo según determine el Ingeniero Director. 
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2.11.4 ACCESORIOS Y PIEZAS DE CALDERERÍA 
Todas las operaciones se habrán de realizar de acuerdo con las 
presentes prescripciones, con las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas a 
los planos y con lo que en particular ordene el Ingeniero Director de las obras. 
No son objeto concreto de este artículo los tubos de ACERO para 
instalaciones de saneamiento en el interior de los recintos de edificios o de 
instalaciones industriales. 
2.11.4.1 NORMATIVA 
-AWWA C208-83: Dimensions for fabricated steel water pipe fittings. 
-Código ASME, sección IX: Procedimiento de soldadura. 
-DIN 2448: dimensiones de tubos de acero sin soldar; DIN 2458 dimensiones de 
tubos de acero soldados. 
-DIN 2527: Bridas ciegas. 
-DIN 2573 (Bridas planas PN-6), DIN 2576, DIN 86.031 (Bridas planas PN-10), 
DIN 86.033, sustituye a DIN 2502, (Bridas planas PN-16), DIN 2503 (Bridas planas 
PN-25). 
-DIN 2633 (Bridas con cuello PN-16), DIN 2634 (Bridas con cuello PN-25). 
-DIN 2605: Codos de acero sin soldadura. 
-ISO 2178: Medición no destructiva de recubrimientos metálicos. 
-ISO 2409: determinación de la adherencia del recubrimiento. 
-ISO 8501-1:1.988: Chorreado de superficies mediante granalla de acero. 
-ISO 12944:1.988: Aplicación de recubrimientos. 
-UNE 14-612-80: Aplicación de líquidos penetrantes. 
-UNE 37-508-88: Recubrimiento galvanizado en caliente. 
-UNE EN 805. Prueba de tubería instalada. 
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-UNE-EN-681-1: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 
-UNE EN 10.025: Aceros estructurales. 
-UNE-EN 10.208-2: Aceros para tuberías. 
-UNE-EN 12.517:1.998: Aplicación de radiografías. 
-UNE-EN-ISO:6.520-1:1.999: Aplicación de radiografías. 
-UNE-EN-ISO:1.461:1.999: Recubrimiento galvanizado en caliente. 
2.11.4.2 FABRICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESORIOS 
En el caso de tuberías de PEAD y  PVC el tipo de acero que se empleará podrá 
ser: 
UNE EN 
10025:1994 
Resistencia 
mín. a la 
tracción Rm 
(N/mm2) 
Límite 
elástico 
mínimo 
Lemin 
(N/mm2) 
 e  3 3<e < 40 e16 16<e< 40 
S 185 310 a 540 290 a 510 185 175 
S 235 JR G2 360 a 510 340 a 470 235 225 
S 275 JR 430 a 580 410 a 560 275 265 
S 355 J2 G4 510 a 680 490 a 630 355 345 
E 295 490 a 660 470 a 610 295 285 
E 335 590 a 770 670 a 830 335 325 
E 360 690 a 900 570 a 710 360 355 
API 5L:2000 
Resistencia mín. a la 
tracción Rm (N/mm2) 
Límite elástico mínimo 
Lemin (N/mm2) 
A 25 310 172 
A 33 207 
gr.B 414 241 
X 42 414 290 
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X 46 434 317 
X 52 455 359 
X 56 490 386 
X60 531 448 
X65 531 448 
X70 565 483 
La utilización de cada tipo de acero en función de los diámetros y timbraje 
serán los siguientes: 
 Acero S235 JR G2: diámetros hasta 400 mm y en presiones de 6,10, 16 y 25 atm 
, siempre 
según DIN 2248 al igual que sus espesores fijados para esta norma en el capítulo 
de tuberías de acero sin soldadura. 
 Acero S 235 JR G2: diámetros 406,4 mm a 1.626,0 en PN-6 atm. Con los 
siguientes espesores: 
 - Diámetros 406,4 mm a 762 mm, espesor 6,30 mm. 
 - Diámetros 813 mm a 914 mm, espesor 8,0 mm. 
 - Diámetros 1.016 mm a 1.219 mm, espesor 10,0 mm. 
 - Diámetros 1.270 mm a 1.626 mm, espesor 12,7 mm. 
 Acero S 235 JR G2: diámetros 406,4 mm a 1.626,0 en PN-10 atm. Con los 
siguientes espesores: 
 - Diámetros 406,4 mm a 762 mm, espesor 6,30 mm. 
 - Diámetros 813 mm a 914 mm, espesor 8,0 mm. 
 - Diámetros 1.016 mm a 1.219 mm, espesor 10,0 mm. 
 - Diámetros 1.270 mm a 1.626 mm, espesor 12,7 mm. 
 Acero S 235 JR G2: diámetros 406,4 mm a 1.219,0 en PN-16 atm. Con los 
siguientes espesores: 
 - Diámetros 406,4 mm a 762 mm, espesor 6,30 mm. 
 - Diámetros 813 mm a 914 mm, espesor 8,0 mm. 
 - Diámetros 1.016 mm a 1.219 mm, espesor 10,0 mm. 
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 Acero S 275 JR : diámetros 1.270 mm a 1.626 en PN-16 atm. Con los siguientes 
espesores: 
- Diámetros 1.270 mm a 1.626 mm, espesor 12,7 mm. 
 Acero S 235 JR G2: diámetros 406,4 mm a 914,0 en PN-20 atm. Con los 
siguientes espesores: 
 - Diámetros 406,4 mm a 610 mm, espesor 6,30 mm. 
 - Diámetros 660 mm a 914 mm, espesor 8,0 mm. 
 Acero S 275 JR: diámetros 1.016 mm a 1.219,0 en PN-20 atm, espesor 10,0 mm. 
 Acero S 355 J2 G4 : diámetros 1.270 mm a 1.422 en PN-20 atm, espesor 12,7 
mm. 
 Acero X 60: diámetros 1.524 mm a 1.626 mm en PN-20 atm, espesor 12,7 mm. 
 Acero S 275 JR: diámetros 406,4 mm a 914 mm en PN-25 atm. Con los 
siguientes espesores: 
 - Diámetros 406,4 mm a 559 mm, espesor 6,30 mm. 
 - Diámetros 610 mm a 762 mm, espesor 8,0 mm. 
 - Diámetros 813 mm a 914 mm, espesor 10,0 mm. 
 Acero S 355 J2 G4: diámetros 1.016 mm a 1.219 en PN-25 atm, espesor 10 mm. 
 Acero S 355 J2 G4: diámetros 1.270 mm a 1.321 mm en PN-25 atm, espesor 
12,7 mm. 
 Acero X 60: diámetros 1.422 mm a 1.626 mm en PN-25 atm, espesor 12,7 mm. 
En el caso de tuberías de acero helicosoldado y tuberías de acero sin soldadura, 
el tipo de acero y espesor que se empleará será el mismo que el de la tubería de 
acero. Las dimensiones de accesorios como Tes, cruces, derivaciones, 
reducciones y bifurcaciones se ajustarán a la norma AWWA C 208-96 ó DIN 2448. 
En el caso de codos las dimensiones se ajustarán a la Norma AWWA C 208-83 en 
el caso de codos formados por varias piezas soldadas. Si se trata de codos de 
acero sin soldadura las dimensiones se ajustarán a la Norma DIN 2605 En este 
caso el Radio del codo será 1,5 veces el diámetro exterior del codo (Tipo 3: R=1,5 
da). El procedimiento de soldadura se ajustará al Código ASME, sección IX y los 
soldadores estarán en posesión del certificado de cualificación de Operarios 
Soldadores (QW-484). 
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Los recubrimientos empleados deberán reunir las siguientes condiciones: 
- Protección del acero contra el medio corrosivo que sea situada la pieza. 
- Impermeabilidad al medio corrosivo. 
- Buena adherencia a la superficie de la tubería a proteger. 
- Resistencia a la abrasión, choques, variaciones de temperatura. 
- Baja rugosidad en el caso de protecciones interiores. 
Las piezas especiales deben protegerse con revestimiento epoxy poliéster 
alimentario al horno, exterior de 250 micras e interiormente de 250 micras como 
mínimo, los cuales han de recubrir uniformemente la totalidad de sus contornos, 
constituyendo superficies lisas y regulares, exentas de defectos tales como 
cavidades o burbujas. 
El revestimiento interior no debe contener ningún elemento que pueda ser 
soluble en el agua, ni otros que puedan darle sabor u olor o que puedan modificar 
sus características. 
Previo a cualquier revestimiento las superficies interiores y exteriores de 
las piezas especiales deben de ser cuidadosamente limpiadas al objeto de 
eliminar contaminantes grasos, restos de barro, calamina, óxidos, perlitas de 
soldadura y/o elementos extraños en general. 
Después de realizar la limpieza se realizara un granallado o chorreado de 
grado Sa 2 ½ o grado Sa 3 según la norma ISO 8501-1:1988, con el fin de 
conseguir un perfil rugoso de 15 a 18 micras y una mayor adherencia de la 
protección anticorrosiva. El abrasivo a emplear en este proceso será granalla 
metálica de acero y podrá emplearse arena de cuarzo. No se podrá realizar este 
proceso cuando la humedad relativa del aire supere el 80 %, ni cuando la 
temperatura sea menor de 10 ºC. 
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No deberá transcurrir más de cuatro horas entre el granallado y la 
aplicación de la primera capa del revestimiento, las superficies a aplicar los 
revestimientos no deben presentar trazas de sombra o inicios de oxidación, si se 
observasen estos defectos se deberá proceder a repetir el granallado en dichas 
piezas. 
Para la preparación de la superficie y la aplicación de recubrimientos en 
fabrica se está a lo especificado en la norma ISO 12944:1998. 
2.11.4.3 DATOS QUE FACILITARÁ EL FABRICANTE 
Cada partida de piezas se acompañará con un dossier de fabricación, que 
incluirá: 
- Fabricante que ha realizado la pieza. 
- Numero de pieza que indique la trazabilidad (soldaduras, granallado, 
recubrimientos,...). 
- Día , mes , año y hora de finalización de la pieza. 
- Planos de todas las piezas fabricadas. 
- Certificados de calidad de materiales. 
- Procedimientos de soldadura utilizados y soldador. 
- Certificado de calidad del proceso de acabado, tanto galvanizado en caliente 
como pintura. 
- Certificado de ensayos de inspección realizados. 
- Marca de calidad (en su caso). 
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2.11.4.4 ENSAYOS DE FÁBRICA 
Se tendrá que implantar en fábrica sistemas de control de calidad 
eficientes de acuerdo y tener un registro de datos que estará, en todo momento, a 
disposición del Director de la obra 
. 
La D.O, por la vía de sus representantes, se reserva el derecho de 
inspeccionar en fábrica tanto los materiales como el proceso de fabricación y el 
control de calidad que realiza el fabricante. Si existiera algún impedimento para 
llevar a cabo esta función inspectora de la D.O, por motivos de secreto industrial o 
de otros, el fabricante estará obligado a manifestarlo por escrito en su oferta de 
suministro. 
La D.O indicará el número de piezas y los tipos de ensayos que se 
realizaran en cada lote. El ensayo irá a cargo del contratista considerándose 
incluido en el precio de suministro de la pieza. 
Los ensayos incluidos en el precio de la pieza son los siguientes: 
 25 % soldaduras: Ensayo de líquidos penetrantes, según la norma UNE 14-612-
80. 
 25% piezas: Ensayo de adherencia mediante el control de rayado según la 
norma DIN53:151, ISO 2178 e ISO 2409 u otros ensayos que la D.O considere. 
 10% soldaduras de las piezas realizadas en fábrica y 20 % de las piezas 
ejecutadas en obra: 
Ensayo radiográfico según las Normas UNE-EN-ISO 6520-1:1999 y UNE-EN 
12517:1998. 
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Las piezas que no satisfagan las condiciones generales, así como las 
pruebas fijadas y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán 
rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una prueba se repetirá esta misma 
sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, 
se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 
Los ensayos de recepción en fábrica y en la obra, antes especificadas, 
podrán menguar en intensidad, en la cuantía que determine el D.O en base a las 
características particulares de la obra y del producto de que se trate. 
2.11.5 ADAPTADORES DE BRIDA PARA TUBERÍA DE PVC 
Brida enchufe de fundición dúctil para tubería de PVC, según ISO 7005-2. 
Revestimiento interno y externo de resina epoxi aplicada electrostáticamente 
según DIN 30677. Tornillería de acero zincado. Las juntas serán estándar de 
elastómero DEXT 180 mm para tubos de PVC según UNE-EN 53112 en PN 
correspondiente. 
2.11.6 CARRETES DE DESMONTAJE TELESCOPICOS 
Los carretes de desmontaje serán de las siguientes características: 
Bridas: Seguirán la norma DIN 2502 (PN16) y la norma DIN 2503(PN25). Serán 
del tipo 
brida plana y de acero al carbono St. 44.2. 
Virolas: Será de acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono St-44.2, con 
tratamiento anticorrosión en la virola interior y en la exterior. 
- Junta de estanqueidad de sección piramidal y será de goma EPDM. 
- Tornillería: Será de acero de calidad 8.8 cincado. 
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Sólo se aceptarán carretes que consten de una brida DIN de igual tamaño 
y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de 
estanqueidad. La junta de estanqueidad será de sección piramidal y de goma 
EPDM. Los tornillos cincados con calidad 8.8, serán todos de cierre y siempre 
pasantes entre las bridas del extremo y la central.
Las uniones soldadas se realizan bajo procedimientos homologados 
según código ASME-SECCION IX, certificados por las principales Entidades 
Oficiales de Inspección. 
El tratamiento de acabado final consistirá en un granallado de las 
superficies metálicas y posterior recubrimiento de epoxy poliéster polvo, 
polimerizado a 210ºC con un espesor mínimo de 200 micras. 
Las longitudes de montaje indicativas y las tolerancias de montaje 
mínimas serán las siguientes: 
DN (mm.) Longitud montaje (mm.) 
Tolerancia montaje (+/-
mm). 
50 a 150 200 30 
200 a 450 280 40 
500 a 700 330 50 
800 a 1000 400 60 
2.12. VÁLVULAS MECÁNICAS (MARIPOSA Y COMPUERTA) 
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2.12.1 LIMITACIONES 
- Todas las válvulas serán de fundición, podrán ser de acero cuando las presiones 
sean mayores de 25 atm. 
- Sólo podrán instalarse válvulas de compuerta para diámetros inferiores o iguales 
a 300, para diámetros superiores se instalarán válvulas de mariposa. 
- No se instalarán válvulas tipo WAFER. 
2.12.2 NORMATIVA 
- DIN 1693: Compuertas de fundición. 
- DIN 2573 (Bridas planas PN-6), DIN 2576, DIN 86.031 (Bridas planas PN-10), 
DIN 86.033, sustituye a DIN 2502, (Bridas planas PN-16). 
- DIN 2633 (Bridas con cuello PN-16), DIN 2634 (Bridas con cuello PN-25). 
- ISO 2178: Medición no destructiva de recubrimientos metálicos. 
- ISO 2409: determinación de la adherencia del recubrimiento. 
- ISO 8501-1:1.988: Chorreado de superficies mediante granalla de acero. 
- ISO 12944:1.988: Aplicación de recubrimientos. 
- UNE-EN 736 1996: Válvulas. Terminología. 
- UNE-EN 1074 2000: Válvulas para abastecimiento de agua. 
2.12.3 FABRICACION Y CARACTERISTICAS DE LA VÁLVULA 
Las válvulas se fabricarán según lo especificado en la Norma UNE-
EN1074 y UNE-EN 558-2. Las bridas de las válvulas deberán de cumplir la norma 
DIN correspondiente a las bridas ejecutadas en los accesorios de calderería, de 
no ser así el fabricante deberá de justificar por escrito que su válvula es 
compatible con esta norma, y no existirá ningún problema de acople con los 
elementos que la cumplan. 
	
	



	 !
39
Antes de ser recubiertas todas la piezas de fundición dúctil deberán estar 
granalladas previamente, se aplicará, tanto internamente como externamente, un 
empolvado de epoxy proyectado con una pistola electrostática sobre las 
superficies previamente calentadas constituyéndose un espesor mínimo de 250 
m de naturaleza pasiva. 
No deberá transcurrir más de cuatro horas entre el granallado y la 
aplicación de la primera capa del revestimiento, las superficies a aplicar los 
revestimientos no deben presentar trazas de sombra o inicios de oxidación, si se 
observasen estos defectos se deberá proceder a repetir el granallado en dichas 
piezas. Los materiales usados en la fabricación no serán atacados por el 
desarrollo de bacterias, algas, hongos o otras formas de vida sin llegar a 
contaminar por sabor, olor o color del agua que se encuentra o que pueda estar en 
contacto. 
Los materiales exigidos en este pliego para las distintas partes de cada 
tipo de válvula se describen a continuación. 
2.12.4 DATOS QUE FACILITARÁ EL FABRICANTE 
El constructor estará obligado a presentar a la D.O el certificado de 
materiales aportado por el fabricante (del husillo, del eje, etc). En caso de aguas 
muy corrosivas el D.O podrá variar los materiales exigidos en este pliego. Las 
válvulas vendrán identificadas con la siguiente información impresa en la válvula o 
dossier de fabricación, que incluirá: 
- Fabricante. 
- Numero de pieza que indique la trazabilidad (granallado, recubrimientos,...). 
- Día , mes , año y hora de finalización de la válvula. 
- Certificado donde se expongan y especifique cada tipo de material que compone 
la válvula. 
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- Certificado de ensayos de inspección realizados. 
- Marca de calidad (en su caso). 
- Referencia a la norma UNE EN 1074 o a la EN 1074.
2.12.5 ENSAYOS DE FABRICA 
Se realizarán los ensayos de la norma UNE-EN 1074 2000. 
2.13 VÁLVULAS DE COMPUERTA 
Las características que deberán cumplir serán las siguientes: 
- Cuerpo y tapa de la válvula: Fundición dúctil nodular GGG 50 o GGG 40 (según 
DIN 1693). 
- Tornillos: Los tornillos serán zincados bicromatados o zincados pasivados 6.8, 
con arandela. 
- Eje y tornillo de sujeción a la compuerta: Acero inoxidable forjado en frío AISI 
420. 
 Estanqueidad del eje: estará formada por al menos cuatro juntas tóricas que 
aseguren la estanqueidad siendo posible el recambio del elemento de 
estanqueidad con la válvula en servicio. 
 Compuerta: Fundición dúctil nodular GGG 50 o GGG 40 (según DIN 1693). 
Serán de cierre elástico, pudiendo ser a partir de PN 16 de cierre tipo cuña. 
 Juntas: EPDM o NBR. 
 Volante de maniobra: Fundición dúctil o acero inoxidable revestidos con una 
pintura epoxy con un recubrimiento mínimo de 70 m. 
 Longitud: según DIN 2102 apartado 1, F5 ó según BS-5163. 
 Bridas y orificios: ISO 7005-2. 
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Estarán equipadas de una caperuza o cubo de maniobra para el 
accionamiento por volante o llave alargadera. 
Las válvulas de compuerta estarán diseñadas con forma tubular en la 
parte inferior del cuerpo, sin escotaduras de encaje, de tal forma que no puedan 
quedar depositadas grava, piedras, barros o cualquiera otro material extraño. 
Además en el momento del cierre se producirá un efecto venturi, que barrerá el 
fondo de la válvula, limpiándolo de cuerpos extraños. La parte interior del cuerpo 
no tendrá canales que faciliten la deposición de sedimentos que impidan el cierre. 
Una vez abierta la válvula no tendrá ningún obstáculo en la sección de paso de 
agua. 
No se admitirán materiales antifricción de cobre en ninguna parte de la 
válvula, ni palancas o llaves de accionamiento de material plástico. Estarán 
equipadas de una caperuza o cubo de maniobra para el accionamiento por volante 
o llave alargadera. El diseño será tal que se pueda desmontar y retirar el obturador 
sin necesidad de separar el cuerpo de la válvula de la tubería. Igualmente debe 
ser posible sustituir o separar los elementos de estanqueidad del mecanismo de 
maniobra estando la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la 
válvula ni el obturador. La parte inferior del interior del cuerpo no debe tener 
acanaladuras deforma que una vez abierta la válvula no haya obstáculo al paso de 
agua ni huecos en los que puedan depositarse sólidos. La sección de paso debe 
ser como mínimo el 90% de la correspondiente al DN. Las compuertas para 
desagües incluso en tuberías de pequeño diámetro no serán de un DN menor que 
80 mm. En la unidad se incluye el eje de extensión telescópico y prolongador con 
volante hasta una altura de 3 metros, protegido en tubo de PVC, con las 
características técnica descritas a continuación. 
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2.13.1 EJE EXTENSIÓN Y PROLONGADOR MANIOBRA PARA 
VÁLVULAS DE COMPUERTA 
Se define un eje de extensión de tipo telescópico para maniobrar válvulas 
de compuerta enterradas con las siguientes características: 
 Tubo y eje: Acero Galvanizado, dimensiones iguales a las del cuadradillo 
 Acoplamiento: Fundición GGG 40 (según DIN 1693). 
 Cuadradillo: Fundición Gris GG25, según DIN 1691. Dimensiones de 30x30 mm 
para todo tipo de válvulas. 
 Revestimiento: Resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 30677. 
 Tubo Protector: Polietileno de alta densidad, con diámetro 100 mm para todo 
tipo de válvula. 
 Tapa superior e inferior del tubo protector: Polietileno de alta densidad. 
 Conexión inferior: Polietileno de alta densidad. 
 Tornillo: Acero cincado 8.8. 
 Pasador doble: Acero inoxidable A2. 
2.14 VÁLVULAS DE MARIPOSA 
Se define el coeficiente de caudal Kv como el caudal de agua (m3/hora) a 
una temperatura entre 5º y 40º que pasa a través de la válvula con el obturador 
totalmente abierto creando una pérdida de presión estática de 0,1 N/mm2. El 
fabricante deberá suministrar este dato. 
Los materiales serán metálicos y deben ser conformes con la norma UNE-
EN 593:1998. Serán bidireccionales y se podrán usar tanto en seccionamiento 
como en regulación. El fabricante indicará la máxima velocidad de paso 
permisible, así como la diferencia de presión admisible aguas arriba y aguas abajo 
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para evitar la cavitación cuando ejecute funciones de rotura de carga. Llevará 
indicador visual directo de la posición de la mariposa. El accionamiento será por 
volante y desmultiplicador. 
Para cualquier DN las válvulas serán metálicas. 
- Cuerpo y tapa de la válvula: Fundición dúctil nodular GGG 50 o GGG 40 (según 
DIN 
1693). 
- Tornillos: Los tornillos serán zincados bicromatados o zincados pasivados 6.8, 
con 
arandela plana. 
- Eje superior e inferior: acero inoxidable AISI 431. 
- Estanqueidad del eje superior: estará formada por al menos dos juntas tóricas 
que 
aseguren la estanqueidad sujetado con tornillos acero inox o galvanizado de 8.8. 
- Estanqueidad del eje inferior: cojinete y arandela de bronce, junta tórica de 
EPDM o 
NBR. Tapa y tornillos acero inox o galvanizado de 8.8. 
- Lenteja: Acero inoxidable. AISI 431. 
- Juntas: EPDM vulcanizada al cuerpo o NBR vulcanizadas al cuerpo. 
2.14.1 DESMULTIPLICADORES 
Las válvulas de mariposa estarán diseñadas para poder incorporar 
desmultiplicadores reductores de cierre. Todas las válvulas de mariposa se 
instalarán con desmultiplicador irreversible para obtener cierres lentos que 
prevengan posibles golpes de ariete. El tiempo de cierre de cada válvula vendrá 
definido en el proyecto en caso de no estar definido el D.O indicará los tiempos de 
cierre. Las válvulas serán de eje biexcéntrico para PN25. 
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Las válvulas de mariposa estarán diseñadas para poder incorporar 
desmultiplicadores reductores de cierre. Todas las válvulas de mariposa se 
instalarán con desmultiplicador para obtener cierres lentos que prevengan posibles 
golpes de ariete. El tiempo de cierre de cada válvula vendrá definido en el 
proyecto en caso de no estar definido el D.O indicará los tiempos de cierre. Como 
mínimo todas las válvulas de corte manual tendrán un tiempo de cierre 120s.  
Las características de los desmultiplicadores serán las siguientes: 
-  Están dimensionados para el funcionamiento para el servicio manual o acoplado 
a un actuador eléctrico. 
 Giro de 90º con giro a derechas, ejecución R. 
 Eje de entrada será cilíndrico con chavetero. 
 Brida de acoplamiento, para válvula, según ISO 5211. 
 Embrague dentado de enchufe sin taladro, pero centrado a los lados. 
 Materiales: 
  *Cuerpo y brida de entrada en fundición gris. 
  *Eje sin fin, laminado en acero inoxidable tratado. 
  *Corona, bronce especial o fundición gris con anillo forjado de bronce 
especial. 
  *Rodamiento para eje sin fin, latón especial. 
 Temperatura servicio de 20º hasta +80Cº. 
 Protección IP 68, la pintura será con dos componentes mica-hierro. 
2.14.2 ACCIONAMIENTO MOTORIZADO 
El empleo de sistemas de accionamiento motorizado en compuertas, 
válvulas de mariposa o cualquier otro elemento de obturación o regulación será 
obligado cuando se prevea mando a distancia; también cuando la carrera total del 
obturador exija un número de vueltas del volante superior a 100 (salvo 
emergencias o mantenimiento). La motorización de los órganos de cierre será 
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eléctrico, siendo posible el accionamiento manual sin necesidad de montar 
ninguna pieza en el mecanismo. La carcasa será estanca al chorro de agua y al 
polvo fino. El motor tendrá una protección mínima IP-68 y aislamiento clase F. 
Como elementos de seguridad y características incorporarán los siguientes 
sistemas: 
- Contacto limitador de par (ambos sentidos) 
- Contacto fin de carrera regulables 
- Interruptor de protección térmica del motor 
- Resistencia de caldeo en la caja de contactos. 
- Estarán dimensionados para el servicio todo o nada. 
- La velocidad de salida de 4 hasta 180 rpm/min ( 50Hz) 
- Motor trifásico con aislamiento clase F , protección total del motor por tres 
termostatos incluidos en el bobinado del estator, motor sin caja de bornas, 
conexión sobre conector del motor. 
- Mecanismo de rodillos ajustable a la posición cerrado/ abierto. 
- Limitador de par ajustable sin escalonamiento en escalas de par calibrada para 
los sentidos de cierre y apertura, valor ajustado directamente legible en daNm. 
- Interruptor de par y de carrera cada uno con un contacto de apertura y cierre, IP 
68. 
- Cableado interno s/ cuadro adjunto 
- Volante para servicio manual, desembraga automáticamente con arranque motor 
y queda inmóvil durante el servicio eléctrico. 
- Temperatura servicio de 20º hasta +80Cº. 
- Acoplamiento de salida s/ ISO 5210, forma C s/ DIN 3338. 
Las válvulas cumplirán como mínimo con lo especificado en las normas 
EN 1074-1; EN 1074-2, EN 1074-3, EN 1074-4 y EN 1074-5. No se admitirán 
materiales antifricción de cobre en ninguna parte de la válvula, ni palancas o llaves 
de accionamiento de material plástico. 
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2.14.3 DATOS QUE FACILITARÁ EL FABRICANTE 
El constructor estará obligado a presentar a la D.O el certificado de 
materiales aportado por el fabricante (del husillo, del eje, etc). En caso de aguas 
muy corrosivas el D.O podrá variar los materiales exigidos en este pliego. La D.O., 
según lo que ella estime conveniente, podrá exigir un plazo de garantía en las 
válvulas de mariposa superior al plazo de garantía de la propia obra. 
Las válvulas vendrán identificadas con la siguiente información impresa 
en la válvula o dossier de fabricación, que incluirá: 
- Fabricante. 
- Numero de pieza que indique la trazabilidad (granallado, recubrimientos,...). 
- Día , mes , año y hora de finalización de la válvula. 
- Certificado donde se expongan y especifique cada tipo de material que compone 
la válvula. 
- Certificado de ensayos de inspección realizados. 
- Marca de calidad (en su caso). 
- Referencia a la norma UNE EN 1074 o a la EN 1074.
2.15 VÁLVULAS HIDRÁULICAS 
La válvula deberá estar concebida para la apertura o cierre completo y 
parcial (regulación), siendo la presión máxima admisible (PMA) a 20 ºC la que 
corresponda con su presión nominal. Las válvulas hidráulicas serán de la presión 
nominal que se especifique en la memoria del proyecto, o en su defecto la que 
dicte la dirección de obra. 
Las válvulas se ajustarán a las siguientes Normas: 
- ISO 7714:2000 cuando se trate de válvulas volumétricas 
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- ISO 9635:1990 en los aspectos de control 
- ISO 9644:1993 para los ensayos de pérdidas de carga 
- ISO 7005 1, 2 y 3 para bridas taladradas 
- ISO 5752 para dimensiones de bridas 
- ISO 5208 para ensayos sobre el cuerpo y el asiento de la válvula 
En cuanto a los materiales, el cuerpo deberá ser de fundición dúctil con 
un revestimiento de resina epoxy compatible con el agua potable. Los muelles y 
tornillos estarán ejecutados en acero inoxidable. La membrana podrá ser de 
Nylon, Caucho natural reforzado, Buna-N, Nitrilo o EPDM. 
Las válvulas podrán estar diseñadas en y o angulares, según se 
describa en el proyecto o estime conveniente la dirección de obra. 
La válvula básica se complementará con pilotos para dar otros servicios: 
regulación de presión, limitación de caudal, control de nivel, amortiguar la onda de 
un golpe de ariete, sobre velocidad o antiinundación, etc. En todos los casos el 
agua de maniobra se hará pasar por un filtro externo al cuerpo de la válvula y el 
diámetro de los tubos de control, que serán de cobre, tendrá un diámetro interior 
superior a 8 mm. 
La válvula hidráulica también puede incorporar funciones de medida de 
caudal, por lo que también deberán cumplir las especificaciones requeridas en el 
apartado Contadores. 
La válvula hidráulica deberá contar con los siguientes elementos: 
- Cuerpo de Presión Nominal fijada según el proyecto. 
- Minipilotos y pilotos de siempre en bronce de presión nominal mínima 
según lo indicado en el proyecto. Presión mínima nominal 16 atm. 
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- Microtubos siempre de cobre de presión nominal mínima según lo 
indicado en el proyecto. Presión mínima nominal 16 atm. 
- Microtubos: El diámetro mínimo de todos los circuitos de control de todas 
las válvulas hidráulicas se fija en 8 mm. Independientemente del diámetro de la 
misma. La pérdida de carga máxima admisible en la valvulas para caudales 
máximos de 30 l/s será de 2,5 m.c.a. 
2.16 VÁLVULA HIDRÁULICA PARA APERTURA-CIERRE Y 
REGULACIÓN DE SECTOR 
Estas válvulas hidráulicas deberán contar con todo lo establecido en el 
apartado anterior de este Pliego: Válvulas hidráulicas. 
La válvula se instalará dentro de una arqueta de hormigón prefabricada, 
en posición elevada sobre el terreno (10 cm, como máximo) y generalmente será 
de tipo angular. Además en esta unidad se incluye los siguientes elementos: 
- Conexionado con la tubería general de la instalación de riego mediante pieza en 
T o con codo de PE encolado de timbraje 6 atm; según lo definido en este los 
documentos del presente Proyecto. 
- Subida en tubería de PVC DN 90 y PN-10 para válvulas hidráulicas de 2". 
- Salida de la válvula hidráulica mediante piezas especiales (codos, tés, etc.) y 
bajada en tubería de PVC PN 10 atm. La conexión de la válvula a la tubería se 
realizará mediante bridas locas. Cuando se conecte dicha válvula con una unica 
tubería secundaria, esta conexión se realizará en el mismo diámetro de la subida. 
Cuando después de la válvula, se distribuya el caudal para dos tuberías 
secundarias, las dos bajantes eran de igual diámetro y siempre del diámetro 
mayor de las dos tuberías secundarias a la que se conectan. 
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Se incluye en esta unidad, la instalación en las válvulas hidraúlicas de las válvulas 
de 3 vías y la conexión al sistema general de apertura y cierre mediante los 
microtubos instalados para cada válvula. 
Se incluye en la unidad el hormigonado completo de la conexión entre la tubería 
general y la tubería de ascenso de la válvula hidráulica y el hormigonado de la 
tubería de bajada de la válvula con el inicio de la tubería secundaria de la 
instalación. Para ello se utilizará hormigón en masa HM-20, y las dimensiones del 
anclaje serán las necesarias hasta llegar a las juntas de conexión, realizandose un 
encofrado desechable previo, y aportando una cantidad necesaria de hormigón. 
Sobre este anclaje se apoyarán un total de 4 bloques de hormigón de 20 x 20 x 
40, y sobre estos se colocará la arqueta prefabricada de hormigón con tapa y asa. 
2.17 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
Se trata de una válvula hidráulica con un pilotaje que le permite reducir la 
presión aguas arriba a una presión prefijada menor aguas abajo, 
independientemente de los cambios de presión y/o caudal que se produzcan en el 
sistema. 
Contará con las siguientes características: 
- Las válvulas podrán contar con diseño en y o Angular con el cuerpo de la 
válvula ancho, con un diseño hidrodinámico para abastecer grandes caudales con 
mínimas pérdidas de carga. 
- Actuador de doble cámara, que permitirá respuestas inmediatas, control exacto, 
así como una suave acción de la válvula para evitar el golpe de ariete hidráulico. 
- Tapón de cierre con vástago autoalineante, sella el elastómero contra el metal 
asegurando una hermeticidad completa. 
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- Asiento completamente desmontable, sin guías del vástago que obstaculicen el 
flujo. 
- Tapón de cierre en V (Viport), que permite el control suave y exacto en 
condiciones extremas de caudal variable y/o altos diferenciales de presión. 
En cuanto a los materiales, el cuerpo principal de la válvula deberá ser 
hierro fundido o de fundición dúctil con un revestimiento de resina epoxy 
compatible con el agua potable. El asiento de la válvula principal en acero 
inoxidable o bronce. Los muelles y tornillos estarán ejecutados en acero 
inoxidable. El diafragma y empaques podrán ser de Buna-N, neopreno reforzado 
con malla de Nylon, Caucho natural reforzado, Nitrilo o EPDM. La relación de 
materiales en función de las partes de la válvula es la siguiente: 
 Tapón del obturador: Bronce 
 Cobertura-tapa: Hierro fundido 
 Tapa de tuerca y tornillo: Acero galvanizado 
 Contratuerca del eje e indicador: SS 303 
 Tuerca del Vástago: SS 303 
 Junta de anillo del cuerpo: Buna-N 
 Separación de partición: Hierro fundido 
 Cuerpo de la Válvula : Hierro fundido/dúctil 
 Diafragma: Neopreno  Nylon reforzado 
 Arandela del diafragma: Acero revestido 
 Cojinete  Buje: Bronce 
 Eje  Vástago: SS 303 
 Resorte (muelle) : SS 302 
 Disco de cierre: Hierro fundido/acero/fundición dúctil 
 Empaque del Disco: Buna-N/NR 
 Arandela del Empaque del Disco: Bronce 
 Asiento desmontable: Bronce/acero inoxidable 
 Tuerca del empaque del disco: SS 303 
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2.18. VENTOSAS 
2.18.1 LIMITACIONES 
Todas las ventosas podrán ser de los siguientes tipos: purgadores, 
bifuncionales, trifuncionales o aductores. 
2.18.2 NORMATIVA 
AWWA C 512: Válvulas de aire. 
DIN 1693: Cuerpos de fundición dúctil. 
2.18.3 FABRICACION Y CARACTERISTICAS DE LA VENTOSA 
Las ventosas se fabricarán según lo especificado en la Norma AWWA C 
512. Las bridas de las ventosas deberán de cumplir la norma DIN correspondiente 
a las bridas ejecutadas en los accesorios de calderería, de no ser así el fabricante 
deberá de justificar por escrito que su válvula es compatible con esta norma, y no 
existirá ningún problema de acople con los elementos que la cumplan. 
Antes de ser recubiertas todas la piezas de fundición dúctil deberán estar 
granalladas previamente, se aplicará, tanto internamente como externamente, un 
empolvado de epoxy proyectado con una pistola electrostática sobre las 
superficies previamente calentadas constituyéndose un espesor mínimo de 250 
m de naturaleza pasiva. 
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No deberá transcurrir más de cuatro horas entre el granallado y la 
aplicación de la primera capa del revestimiento, las superficies a aplicar los 
revestimientos no deben presentar trazas de sombra o inicios de oxidación, si se 
observasen estos defectos se deberá proceder a repetir el granallado en dichas 
piezas. 
Los materiales usados en la fabricación no serán atacados por el 
desarrollo de bacterias, algas, hongos o otras formas de vida sin llegar a 
contaminar por sabor, olor o color del agua que se encuentra o que pueda estar en 
contacto. 
2.18.4 PURGADORES 
 Cuerpo y tapa de la ventosa: Fundición dúctil nodular GGG-50 o GGG-40 (según 
DIN 1693). 
 Tornillos: Los tornillos serán zincados bicromatados o zincados pasivados 6.8, 
con arandela. 
 Eje de maniobra: Acero inoxidable. 
 Palanca: Acero inoxidable. 
 Tobera: Acero inoxidable. 
 Juntas: EPDM o NBR.53. 
2.18.5 VENTOSA BIFUNCIONAL 
 Cuerpo y tapa de la ventosa: Fundición dúctil nodular GGG 50 o GGG 40 (según 
DIN 1693). 
 Tornillos: Los tornillos serán zincados bicromatados o zincados pasivados 6.8, 
con arandela. 
 Arandelas: Acero inoxidable. 
 Elementos interiores: Acero inoxidable. 
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 Boya o Flotador: Acero inoxidable. 
 Asiento: EPDM o NBR vulcanizado al cuerpo. 
2.18.6 VENTOSA TRIFUNCIONAL 
 Cuerpo y tapa de la ventosa: Fundición dúctil nodular GGG 50 o GGG 40 (según 
DIN 1693). 
 Tornillos: Los tornillos serán zincados bicromatados o zincados pasivados 6.8, 
con arandela. 
 Elementos interiores: Acero inoxidable. 
 Boya o Flotador: Acero inoxidable. 
 Tobera: Acero inoxidable. 
 Asiento: EPDM o NBR vulcanizado al cuerpo. 
2.18.7 DATOS QUE FACILITARÁ EL FABRICANTE 
El constructor estará obligado a presentar a la D.O el certificado de 
materiales aportado por el fabricante. En caso de aguas muy corrosivas el D.O 
podrá variar los materiales exigidos en este pliego. 
Las ventosas vendrán identificadas con la siguiente información impresa o 
dossier de fabricación, que incluirá: 
 Fabricante. 
 Numero de pieza que indique la trazabilidad (granallado, recubrimientos,...). 
 Día, mes, año y hora de finalización de la ventosa. 
 Certificado donde se expongan y especifique cada tipo de material que compone 
la ventosa. 
 Certificado de ensayos de inspección realizados. 
 Marca de calidad (en su caso). 
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 Referencia a la norma AWWA C 512. 
2.18.8 ENSAYOS DE FÁBRICA 
El fabricante de las membranas deberá certificar que su material cumple 
los ensayos de la norma AWWA C512. 
2.19 GOTEROS 
El marco escogido para disponer los goteros en cada parcela, así como la 
ubicación de los aspersores figuran en el correspondiente plano de instalación en 
parcela.  
El Gotero utilizado será tipo botón de largo conducto de 4l/h de caudal 
para una presión de 1 atm, insertado en tubería de polietileno mediante 
perforación. 
2.20 PROGRAMADOR DE PARCELA 
Las características del programador a instalar en las parcelas serán las 
siguientes. Controlador de riego de 12 V DC alimentado por pila de 9 voltios. Será 
capaz de controlar la apertura y cierre para los sectores más válvula maestra de la 
instalación con la activación de solenoides tipo Lacth de dos hilos, mediante 
condesador de 4700 F a 13,5 V. 
Su programación será mediante tres botones y selector. Dipondrá de 
pantalla alfanumérica con indicadores gráficos de estado del riego. Dipondrá de 
salida adicional para bomba principal. 
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Dispondrá de entrada de sensor externo y se podrá activar los programas 
disponibles en función del estado de la información transmitida por la sonda. 
Admitirá programación semanal o por intervalo entre riegos. La duración 
máxima de riego por sector admitida será de hasta 8 horas. Dispondrá de 
cincuenta programas de riego con cuatro arranques por programa. Cada programa 
realizará un riego secuencial de las válvulas seleccionadas. 
Permitirá la anulación temporal del riego. Activación manual de válvulas o 
programas. Modificación del porcentaje de agua a aplicar según programas. 
Informe de alarmas (fallo de alimentación, solenoide cortocircuitado). Programa de 
emergencia. Llevará una caja especial de protección contra la humedad. La 
batería incluida en la unidad será mediante pila alcalina 9 V. 
El rango de temperatura de trabajo será de 0ºC a 50ºC. Se incluye en la 
unidad todo el conjunto totalmente montado y probado en la obra. 
2.21 PANEL DE CONTROL DE LA INSTALACIÓN 
El panel-soporte metálico para el control de la instalación tendrá las 
siguientes características. Dispondrá de toma de presión aguas arriba del hidrante, 
válvula de bola de aislamiento, filtro de malla de ¾ y válvula de drenaje. Incluido 
colector para válvulas manuales de tres vías, tantas como sectores, racores y tes 
de conexión, y circuito para alimentación, mando y drenaje de los solenoides y de 
las válvulas manuales de tres vias. Este colector podrá ser fabricado mediante 
tubería de cobre de espesor mínimo 2.0 mm. o bien mediante tubería de PEAD 16 
mm. 
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Se incluye en la unidad su total ejecución, anclado en la pared de la 
caseta, y probado en obra. 
2.22 CASETA PREFABRICADA. PROGRAMADOR Y MANDO 
La caseta de bombeo tendrá una superficie de 16 m2, con tejado a un 
agua, y con las siguientes dimensiones: 
La caseta de bombeo tendrá unas dimensiones de 2,97x 5,03x 2,34m. 
Paredes de acero galvanizado en caliente de 0,70 mm de grosor atornilladas al 
techo y entre si con tornilleria de acero inoxidable.  El techo será de acero 
galvanizado en caliente con aleación zinc-aluminio, capaz de soportar cargas de 
nieve de 125kg por m2 acanalado para desaguar la lluvia. Cornisa de acero 
galvanizado con una capa de plastico laminado atornillada a la estructura principal 
en todo su perimetro con tornillería de 10 cm de acero inoxidable. 
La puerta principal es de acero galvanizado de doble capa y unas 
dimensiones de 2,37x 2,16m. El trasporte y montaje correrá a cargo de la empresa 
suministradora. Su instalación estará supervisada por el director de obra. 
2.23 BALSA DE ALMACENAMIENTO 
La balsa estará compuesta por láminas de PVC flexible para la 
impermeabilización, de forma troncopiramidal. Y se abastecerá directamente de la 
acequia general  de la comunidad de regantes a través de un tubería de PVC. 
Las láminas impermeabilizantes se anclan en la parte superior, en una 
zanja perimetral de 0,3 × 0,3 m. Como medida de seguridad se vallará el perímetro 
de la balsa. 
Las fases para su construcción serán: 
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1. Excavación: todo el material extraído en la excavación se retirará de la 
zona en camiones. Después se procederá al refinado de taludes y partes planas. 
Por último se coloca una capa de arena de 5 cm. La inclinación del talud será de 
26,57º. 
2. Recubrimiento: las láminas impermeabilizantes son soldadas por el 
método de fusión del propio material con aire o cuña caliente. Se deja un solape 
de 5 cm. como mínimo, así como suficiente holgura. Es imprescindible controlar 
periódicamente el buen estado de las uniones. Durante el trabajo de 
impermeabilización, debe asegurarse la correcta fijación de la lámina para evitar 
los posibles golpes de viento la levanten y produzcan desperfectos. 
3. Anclaje: se realizará en la parte superior, en una zanja perimetral de 50 × 
50 cm. El relleno de la zanja se efectúa con tierra de la propia explotación. 
4. Puesta en servicio: para la entrada y salida de agua se emplea un 
sistema normal, debiéndose cuidar que la lámina no reciba directamente el 
impacto del caudal de agua de entrada 
5. Medidas de seguridad: para evitar daños y personas o animales, se valla 
el perímetro del embalse. Para asegurar un adecuado mantenimiento de la 
instalación, el embalse deberá permanecer lleno de agua el mayor tiempo posible, 
evitándose períodos de vacío así como frecuentes ciclos de vaciado y llenado. La 
fosa estará protegida por una valla metálica perimetral de 2 m. de altura. 
Se dispondrá además de un desagüe de fondo que ira a parar a la misma 
arqueta que las tuberías de drenaje. 
2.24 OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE 
CAPÍTULO 
Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en este Pliego, 
cumplirán las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas 
con carácter oficial, en los casos en que los mencionados documentos sean 
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aplicables. Serán también de aplicación las Normas e Instrucciones que determine 
el Ingeniero Director de la Dirección de las obras. La utilización de estos 
materiales tendrá que estar autorizada por el Ingeniero Director. 
2.25 DISCORDANCIA ENTRE PROMOTOR Y CONTRATA CON 
RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES 
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean 
examinados y aceptados por el Ingeniero Director, habiéndose realizado 
previamente las pruebas y ensayos previstos en este Pliego y en el Plan de 
Control de Calidad aprobado al inicio de las obras.
2.26 PRESENTACIÓN PREVIA PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS 
MATERIALES POR EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 
Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la 
constituyen y de realizar acopio alguno, el Contratista deberá presentar al 
Ingeniero Director de las Obras las muestras correspondientes para que este 
pueda ordenar los ensayos necesarios y decidir a la luz de los resultados que se 
obtengan si procede o no la admisión de los mismos.
2.27 NORMAS DE APLICACIÓN PARA REALIZAR LOS ENSAYOS 
DE LOS MATERIALES 
Las normas que se utilizarán al realizar los ensayos y pruebas de los 
distintos materiales serán las especificadas en cada caso o las que correspondan 
según las indicaciones que a este respecto hacen las distintas Normas, 
Instrucciones y Reglamentos Vigentes que se han tenido en cuenta en la 
redacción de este Pliego. 
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No obstante, y salvo indicación contraria por parte del Ingeniero Director, 
las pruebas en campo se realizarán por sectores, sometiendo cada uno de ellos a 
las pruebas que aquel indicase y con los criterios que manifestase al Contratista, 
sobre el método a seguir en cada sector. 
2.28 MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES 
EXIGIDAS EN ESTE PLIEGO 
Si el Contratista acopiara materiales que no cumplieran las prescripciones 
establecidas en este Pliego, el Ingeniero Director de las Obras dará órdenes 
oportunas para que, sin peligro de confusión, sean separados aquellos que no las 
cumplan y sustituidos por otros adecuados, en la forma prescrita en la Legislación 
Vigente. 
CAPITULO III: EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
3.1 CONDICIÓN GENERAL 
El adjudicatario deberá conocer suficientemente las condiciones de la 
localidad, de los materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan 
influir en la ejecución y en el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos 
de establecer explícitamente lo contrario, en su oferta de licitación no tendrá 
derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se 
funde en datos o antecedentes del diseño que puedan resultar equivocados o 
incompletos. 
En la ejecución de las obras el adjudicatario adoptará todas las medidas 
necesarias para evitar accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad 
de las mismas y en su buena ejecución y se cumplirán todas las condiciones 
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exigibles por la legislación vigente y las que sean impuestas por los Organismos 
competentes. 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones 
de dichas disposiciones en las Obras. 
Como norma general, el adjudicatario deberá realizar todos los trabajos 
incluidos en el presente diseño adoptando la mejor técnica constructiva que cada 
obra requiera para su ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas 
unidades de obra las disposiciones que se describen en el presente Pliego. 
3.2 TRABAJOS PRELIMINARES 
Con conocimiento y autorización previa de la Dirección Facultativa el 
adjudicatario realizará a su cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua 
precisa para sus instalaciones y equipos de construcción, oficina, vestuarios, 
aseos y almacenes provisionales para las obras, ocupación de terrenos para 
acopios e instalaciones auxiliares, habilitación de vertederos, caminos 
provisionales y cuantas instalaciones precise o sean obligadas para la ejecución 
de las obras. 
El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá 
establecer los elementos de balizamiento y las vallas de protección que puedan 
resultar necesarias para evitar accidentes y será responsable de los accidentes de 
cualquier naturaleza causados a terceras personas como consecuencia de la 
realización de los trabajos y especialmente de los debidos a defectos de 
protección. En las zonas en que las obras afecten a carreteras o a caminos de uso 
público, la señalización se realizará de acuerdo con la Orden Ministerial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de día catorce de Marzo de mil 
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novecientos sesenta, y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O. 
C. 67/1.960 de la Dirección General de Carreteras. 
3.3 PROGRAMA DE TRABAJO 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra un 
plazo máximo de 15 días a contar desde la firma de la escritura de contrato, un 
programa de trabajo en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de 
terminación de las distintas clases de obras y el plazo total de ejecución. 
3.4 REPLANTEO DE LAS OBRAS 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y 
órdenes del Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en 
presencia del Contratista o de su representante. Podrá, el Ingeniero Director, 
ejecutar por sí, u ordenar cuantos replanteos parciales estime necesarios durante 
el periodo de construcción y en sus diferentes fases, para que las obras se hagan 
con arreglo al proyecto general y a los parciales. 
Serán de cuenta del Contratista, todos los gastos que se originen al practicar la 
comprobación del replanteo, así como la topografía de los límites de la parcela, la 
presentación de dicha topografía insertado el diseño de proyecto de cada parcela 
al Director de la Obra, los replanteos y reconocimientos. El Contratista se hará 
cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno, como 
consecuencia del replanteo, estando obligado además a su custodia y reposición. 
Bajo la supervisión de la Dirección de la Obra, se efectuará sobre el terreno la 
comprobación del replanteo así como el replanteo en detalle de las obras, 
disponiendo siempre que sea preciso hitos de nivelación que sirvan de referencia 
para llegar a las cotas exactas de excavación. 
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3.5 EXCAVACIÓN EN VACIADOS, ZANJAS Y POZOS A CIELO 
ABIERTO 
La excavación a cielo abierto consiste en las operaciones necesarias, 
para excavar, remover, evacuar y nivelar los materiales de la zona comprendida 
entre el terreno natural, y el representado medido por diferencia entre los perfiles 
teóricos del terreno original y los perfiles teóricos de las excavaciones según los 
planos, siempre y cuando no sean consideradas como excavaciones de pozos o 
zanjas. En este trabajo queda incluido el transporte de los materiales excavados 
hasta su lugar de empleo o de descarga, terraplenes, acopios, caballeros, 
vertederos, etc. 
No se entenderá como excavación en pozos y zanjas la excavación con 
un ancho que permita el trabajo de maquinaria pesada en sus adentros, 
considerándose una anchura máxima de 3,5 m a partir de la cual se considerará 
como excavación a cielo abierto. 
Una vez finalizado el replanteo y localizadas perfectamente en el terreno 
las alineaciones de las tuberías, se procederá a la excavación de las zanjas, que 
será realizada según la forma y profundidad que figura en el Proyecto o haya 
señalado en el replanteo el Ingeniero Director. El terreno no quedará perturbado 
más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una superficie firme, limpia y 
horizontal. 
No se podrá interrumpir los trabajos de excavación sin la debida 
autorización del Ingeniero Director, siendo en cualquier caso de cuenta del 
Contratista los desvíos para salida de agua o de acceso a la excavación y los 
agotamientos y entibaciones si fuesen necesarias. 
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Cualquier deterioro en las instalaciones existentes debido a los trabajos 
de los operarios del Contratista hará a este responsable directo y único siendo a 
su costa la reparación de los elementos dañados. 
Si la excavación sobrepasase los límites establecidos que se deducen del 
presente diseño o los indicados por el Ingeniero Director no serán abonables 
dichos incrementos, siendo además a cargo del Contratista el relleno de los 
excesos de excavación producidos por realizar la excavación sin cuidado o bien 
por haberse realizado para facilitar los trabajos del Contratista. 
La excavación se ajustará a las dimensiones y cotas indicadas en los 
planos con las excepciones, que se indican más adelante, e incluirá, salvo que lo 
indiquen los planos, el vaciado de zanjas para servicios generales hasta la 
conexión con dichos servicios, y todos los trabajos incidentales y anejos. 
Si los firmes adecuados se encuentran a cotas distintas a las indicadas en 
los planos, el Ingeniero Director de la Obra podrá ordenar por escrito que la 
excavación se lleve por encima o por debajo de las mismas. 
El Material excavado que sea adecuado y necesario para los rellenos, se 
aplicará por separado, de la forma que ordene el Director. 
Las zanjas guardarán las alineaciones previstas en los replanteos, con la 
rasante uniforme. Conseguida la rasante se procederá al rasanteo y formación de 
cama de 10 cm. de espesor y sobre ella se situará la tubería. Si al excavar hasta 
la línea necesaria, quedaran al descubierto piedras, rocas, etc., se pondrá el 
hecho en conocimiento del Ingeniero Director al objeto de que este señale las 
actuaciones pertinentes al caso, si bien se admite como norma general para estos 
casos y dependiendo del tipo de roca hallada, la necesidad de proseguir la 
excavación hasta un nivel tal que no quede ningún saliente rocoso en el espacio 
ocupado por el material de asiento de las tuberías. Esta sobreexcavación se 
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rellenará con material compactado en tongadas de 10 cm. hasta conseguir la 
rasante inicial prevista. 
El material procedente de la excavación deberá depositarse a un solo 
lado de la zanja suficientemente alejado de los bordes de las zanjas para evitar el 
desmoronamiento de estas o que los desprendimientos puedan poner en peligro a 
los trabajadores. 
Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y 
procedimientos que juzgue preferibles al realizar las excavaciones de las obras 
con tal de que estas puedan realizarse en la forma prevista en este artículo, se 
pueda llevar a cabo dentro de un plazo razonable, en armonía con el total fijado 
por la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se vea obligado a emplear 
los mismos medios que se han supuesto en el diseño. No obstante si los medios 
que se proponga emplear fuesen distintos o no estuviesen previstos, siempre 
habrán de merecer la aprobación de la Dirección de Obra. 
La profundidad de excavación será tal que en ningún caso la generatriz 
superior de la tubería se encuentre a menos de 1 m. de la superficie natural del 
terreno para las tuberías primarias y para las tuberías secundarias y resto de 
conducciones 0,80 m. mas el diámetro de la tubería que se coloque, más los 10 
cm decama de la secundaria, es decir esta profundidad irá relacionada con la 
profundidad de inyectado del polietileno de diámetro 32 ( que en este caso es de 
80 cm.) de forma que colocado el collarín con su té de latón, el polietileno 
empalmado quede horizontal. 
3.6 ASIENTO DE TUBERIAS 
Comprobada la rasante del lecho de la zanja se procederá al extendido de 
la cama sobre la que se asentarán las tuberías. El material a emplear en el lecho 
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de asiento de las tuberías estará formado por tierra seleccionada con un tamaño 
menor de gruesos de 2 cm. y con un espesor de 10 cm. total de la tongada. 
3.7 RELLENOS DE ZANJA Y LOCALIZADOS 
Se incluyen en este apartado los rellenos posteriores de las excavaciones 
localizadas que haya sido necesario ejecutar una vez que se hayan alojado en 
ellas los elementos que han exigido la excavación. 
Los materiales a utilizar en rellenos localizados deberán cumplir las 
condiciones que figuran en el artículocorrespondiente del presente Pliego. 
Los materiales se extenderán en capas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. 
El espesor de estas capas no deberá ser superior a 20 cm. y en todo 
caso, deberá ser lo suficientemente reducido para que se obtenga la densidad 
exigida con los medios de compactación disponibles.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación para 
alcanzar la humedad óptima que será fijada en obra a la vista de los medios de 
compactación disponibles y de los resultados que se obtengan en los ensayos 
realizados y aplicando en todo caso los criterios que fije el Ingeniero Director de 
las Obras. 
A continuación se procederá a la compactación de la tongada y no se 
extenderá sobre ella ninguna otra mientras no se haya alcanzado la densidad 
exigida. 
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El Ingeniero Director dictará instrucciones al Contratista tendentes a la 
buena realización de esta labor, de tal forma que no se muevan las tuberías y 
anclajes, ni se dañe a las mismas. 
3.8 FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN EN 
ANCLAJES 
El hormigón se fabricará con medios mecánicos. El amasado en las 
hormigoneras se efectuará con el tiempo de batido necesario para dar al hormigón 
un aspecto totalmente homogéneo y tendrá una duración mínima de un minuto. 
Antes de realizar el hormigonado de anclajes, se comprobará la correcta 
colocación y sujeción de la pieza especial a las tuberías. Se dejará libre del 
hormigón de anclaje los extremos de la pieza especial con el fin de que no afecte 
al montaje y desmontaje de las tuberías. Es obligatoria la puesta en obra de todos 
los hormigones por el procedimiento de vibrado. 
3.9 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 
Las zanjas de las tuberías tendrán la profundidad señalada anteriormente, 
y su anchura 0,60 m.  No se efectuará apertura de zanjas en longitud mayor de la 
que permita la instalación de la tubería en un plazo máximo de diez (10) días, a 
efectos de evitar desprendimientos, encharcamientos y deterioro del fondo de la 
excavación. 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua mediante los 
correspondientes desagües en la excavación y si fuera necesario se agotará el 
agua con bomba. 
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Los tubos y acoplamientos se tenderán a lo largo de la zanja y se 
procurará que la cantidad de tubos acopiados sea suficiente para una jornada de 
trabajo. Antes de colocar los tubos se revisará el interior de cada uno eliminando 
todo objeto extraño. 
Cuando se monte la instalación con altas temperaturas, la unión a puntos 
fijos o anclados debe realizarse en las horas más frescas del día para evitar el 
dejar en tensión permanente la tubería con fatiga del material debido a la 
contracción. 
Al término de la jornada de trabajo se taparán los extremos libres de la 
tubería, para evitar la entrada a tierra, animales u objetos extraños que puedan 
obstruir la línea, se utilizarán bolsas de plástico o de papel, cubriéndolas con un 
poco de tierra. 
Cuando la tubería deba instalarse en tramos inclinados, se asegurará la 
tubería contra posibles desplazamientos por medio de anclajes. Cuando la tubería 
y piecerío especial (codos, codos de reducción, etc.) estén colocados se 
procederá a la sujección mediante los correspondientes bloques de anclaje de 
hormigón. 
Los bloques de anclaje de hormigón se construirán de manera que no 
entorpezcan con el manejo de los accesorios para el caso de averías y 
mantenimiento. Generalmente no se colocará más de un sector de riego sin 
proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos 
en caso de inundación de la zanja y para protegerlos en lo posible de los golpes. 
Previamente a la realización de la prueba se realizará una limpieza de 
cada sector de 5 minutos de duración mínima. Las pruebas de instalación deberán 
realizarse de forma que nunca haya en obra más de 1000 m o la distancia menor 
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que estime oportuno la D. O. de tubería instalada sin probar, ni tampoco 
permanezca la tubería instalada más de quince días sin ser probada. 
La prueba realizada una vez instalado un tramo se realizará según dicte la 
norma UNE-EN 805 (en este caso la D.O. fijará previamente los criterios de 
cálculo del golpe de ariete o su valor mínimo) o a la presión nominal*1,5 a juicio de 
la D.O.; durante la prueba se revisarán todos los tubos, piezas especiales, 
válvulas y demás elementos comprobando su correcta instalación y que todas 
ellas permiten la circulación del fluido con el que se realizará la prueba. Durante 
dicha revisión se comprobará que el relleno parcial está exento de escombros de 
raíces y de cualquier material extraño que pueda causar problemas, este relleno 
deberá dejar visible todas las juntas para comprobar que ninguna junta pierde 
agua. 
La prueba de presión deberá realizarse sobre otras tuberías ya instaladas 
y que estén afectadas por las obras objeto de este proyecto. 
Las longitudes de los tramos dependen de las características particulares 
de cada uno de ellos, debiendo seleccionarse de modo que: 
- La presión de prueba pueda aplicarse al punto más bajo de cada tramo en 
prueba. 
- Pueda aplicarse al menos una presión igual a MDP (Máxima presión de diseño, 
definida posteriormente) en el punto más alto. 
- La diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y más alta no exceda 
del 10 % de STP (Presión de prueba en obra). 
- En la medida de lo posible, sus extremos coincidan con válvulas de paso de la 
tubería. 
- Con todo ello, unas longitudes razonables para los tramos pueden oscilar entre 
500 y 1000 metros, y que no permanezca la tubería instalada más de quince o 
veinte días sin ser probada. 
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Siempre, antes de empezar la prueba, deben estar colocados en su 
posición definitiva todos los tubos, piezas especiales, válvulas y demás elementos 
de la tubería, debiendo comprobar que las válvulas existentes en el tramo a 
ensayar se encuentran abiertas y que las piezas especiales están ancladas (con 
anclajes definitivos) y las obras de fábrica con la resistencia debida. 
El PROTOCOLO de prueba que se desarrollará será el siguiente: 
1. Las pruebas de instalación deberán realizarse de forma que nunca haya en 
obra más de 1000 m. o la distancia menor que estime oportuno la D. O. de tubería 
instalada sin probar, ni tampoco permanezca la tubería instalada más de veinte 
días sin ser probada. 
2. La prueba realizada una vez instalado un tramo se realizará según dicte la 
norma UNEEN 805 (en este caso la D.O. fijará previamente los criterios de cálculo 
del golpe de ariete o su valor mínimo) o a la presión nominal*1,4 a juicio de la 
D.O.; durante la prueba se revisarán todos los tubos, piezas especiales, válvulas y 
demás elementos comprobando su correcta instalación y que todas ellas permiten 
la circulación del fluido con el que se realizará la prueba. Durante dicha revisión se 
comprobará que el relleno parcial está exento de escombros de raíces y de 
cualquier material extraño que pueda causar problemas, este relleno deberá dejar 
visible todas las juntas para comprobar que ninguna junta pierde agua. 
3. La prueba de presión deberá realizarse sobre otras tuberías ya instaladas y que 
estén afectadas por las obras objeto de este proyecto. 
4. Las pruebas de presión deben realizarse preferiblemente por tramos inferiores a 
1000 m de longitud de tubería y se deben llevar a cabo a medida que va 
terminándose el montaje de cada tramo. Debe probarse cada tramo como muy 
tarde transcurridos 15 días de la instalación del mismo. 
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5. Previo a la realización de la prueba de presión, las tuberías deben estar 
instaladas y recubrirse con los materiales de relleno dejando expuestas las 
uniones. Una pequeña fuga en la junta se puede localizar más fácilmente cuando 
está expuesta. 
6. Las sujeciones y macizos de anclaje definitivos deben realizarse para soportar 
el empuje resultante de la prueba de presión. Los macizos de anclaje deben 
alcanzar las características de resistencia requeridas antes de que las pruebas 
comiencen. Se debe prestar atención a que los tapones y extremos cerrados 
provisionales se fijen de forma adecuada y que los esfuerzos transmitidos al 
terreno sean repartidos de forma adecuada de acuerdo con la capacidad portante 
de este. Todo soporte temporal, sujeción o anclaje no ha de retirarse hasta que la 
conducción no haya sido despresurizada. 
7. Previo al comienzo de las operaciones, debe llevarse a cabo una inspección 
para asegurarse de que está disponible el equipo de seguridad apropiado y de que 
el personal dispone de la protección adecuada. Todas las excavaciones deberán 
permanecer convenientemente protegidas. Todo trabajo no relacionado con las 
pruebas de presión deberá prohibirse en las zanjas durante las mismas. En este 
sentido, los manómetros deberán ser colocados de forma tal que sean legibles 
desde el exterior de la zanja. 
8. Las conducciones deben llenarse de agua lentamente, antes de que el agua 
llene la tubería, todos los sistemas de salida de aire o válvulas de descarga de aire 
de la tubería en los puntos altos de las mismas deben estar abiertos. La 
proporción de volumen de llenado debe ser manejada por los medios disponibles 
de manera que la descarga de aire sea igual en proporción volumétrica. 
9. Se comprobará el funcionamiento de las ventosas instaladas durante el llenado. 
10. Se deberá colocar en el punto más alto una ventosa para la expulsión de aire. 
	
	



	 !
71
11. Una vez que se haya llenado en su totalidad el tramo a probar debe de 
realizarse una inspección visual hasta comprobar que las uniones son estancas. 
12. La presión de prueba deberá aplicarse al punto más bajo de cada tramo a 
probar, y la presión en el punto más alto debe ser al menos la presión máxima de 
diseño, es decir la presión nominal del tubo. 
13. El bombín para dar presión podrá ser manual o mecánico, pero en este último 
caso deberá estar provisto de llaves de descarga para poder regular de forma 
lenta los aumentos de presión. Los incrementos no superarán la cifra de un 
kilogramo por centímetro cuadrado en cada minuto. 
14. El contratista comunicará a la Dirección de Obra el tramo de tubería que se va 
a probar, y será ésta quien le indique la presión de prueba a alcanzar. 
15. Una vez obtenida la presión definida para cada tramo debe pararse y se da 
comienzo a la prueba: 
- Se toma la presión de inicio (en el punto más bajo y el más alto) con 
sendos manómetros de precisión de décimas de kg/cm2. 
- Se deja transcurrir 1 hora. 
- Terminado el tiempo de espera se toma de nuevo la presión. 
16. La caída de presión debe presentar una tendencia regresiva y al finalizar la 
primera hora no debe exceder los siguientes valores: 
- 2 m.c.a. para tubos plásticos, de fundición dúctil con o sin revestimiento 
interior, tubos de acero con o sin revestimiento, tubos de hormigón con camisa 
de chapa armados y postensados. 
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17. Cuando el descenso de los manómetros sea superior, deben corregirse las 
fugas procediéndose a una nueva prueba, hasta obtener un resultado satisfactorio. 
Nota 1: No se debe probar contra válvula cerrada ya que aunque el cuerpo se 
puede probar a la presión indicada, la estanqueidad se garantiza a 1,1 x PN. 
Nota 2: Si las Ventosas de proyecto a instalar en la obra, no son de un timbraje 
superior, para la prueba correspondiente se utilizarán provisionales de ese 
timbraje superior. 
CONSIDERACIONES: 
- Una práctica recomendada es someter el tramo a la presión de prueba durante 
30 minutos, comprobar que durante ese tiempo la presión no acuse un descenso 
superior al indicado, a continuación bajar la presión y dejar al tubería en carga 
para efectuar el ensayo oficial al día siguiente. 
Esto tiene por objeto:  
Estabilizar la conducción a ensayar permitiendo la mayor parte de los movimientos 
dependientes del tiempo, expulsar el aire adecuadamente, conseguir la 
saturaciónapropiada en los materiales absorbentes (Hormigón, mortero), permitir 
el incremento devolumen de tuberías flexibles. En el caso de tuberías de PVC 
corrugado, el ensayo debe mantenerse sin fugas durante al menos quinceminutos 
a una presión de 0,5 atmósferas. 
	
	



	 !
73
3.10 INSTALACION DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO  
En el caso de instalar las tuberías de PEAD con aperturas de zanjas, se 
aplicarán los mismos condicionantes que para el caso del PVC descrito en el 
apartado anterior de este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
La instalación del PEAD de las tuberías terciarias será mediante rejón con 
buldózer de potencia mínima 180CV. Una vez ejecutada, seguidamente se 
procederá a su enlace con la tubería secundaria, de la forma siguiente: 
- En el punto de conexión se colocará un collarín de fundición de diámetro, el 
correspondiente a la tubería secundaria donde va instalado, habiendo taladrado 
previamente la pared del tubo. 
- Después se conectará el enlace rosca macho y a su salida, a presión, se 
introducirá la tubería de polietileno. 
- A continuación se procederá a la instalación de los goteros.  
La prueba realizada una vez instalado un tramo se realizará según dicte la 
norma UNE-EN 805; durante la prueba se revisarán todos los tubos, piezas 
especiales, válvulas y demás elementos comprobando su correcta instalación y 
que todas ellas permiten la circulación del fluido con el que se realizará la prueba. 
Durante dicha revisión se comprobará que el relleno parcial está exento de 
escombros de raíces y de cualquier material extraño que pueda causar problemas, 
este relleno deberá dejar visible todas las juntas para comprobar que ninguna 
junta pierde agua. La prueba se llevará a cabo según la norma UNE-EN 805:2000. 
Es de aplicación para todas las tipologías de tubería contempladas, si bien las de 
PE se probarán conforme a una metodología específica para ellas, prevista en el 
Anexo informativo A (apartado A.27) de la citada norma, debido a su carácter 
viscoelástico. 
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A medida que avance el montaje de tubería, ésta debe ser probada por 
tramos, con la longitud fijada por la D.O., los cuales en una situación ideal 
deberían ser de iguales características (materiales, diámetros, espesores, etc, ...). 
Se deberá probar cada tramo antes de que transcurran 15 días de su montaje. 
Los extremos del tramo deben cerrarse convenientemente con piezas 
adecuadas, las cuales han de apuntalarse para evitar deslizamientos de las 
mismas o fugas de agua. 
Las longitudes de los tramos dependen de las características particulares 
de cada uno de ellos, debiendo seleccionarse de modo que: 
 La presión de prueba pueda aplicarse al punto más bajo de cada tramo en 
prueba. 
 Pueda aplicarse al menos una presión igual a MDP (Máxima presión de diseño, 
definida posteriormente) en el punto más alto. 
 La diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y más alta no exceda 
del 10 % de STP (Presión de prueba en obra). 
 En la medida de lo posible, sus extremos coincidan con válvulas de paso de la 
tubería. 
 Con todo ello, unas longitudes razonables para los tramos pueden oscilar entre 
500 y 1000 metros, ni tampoco permanezca la tubería instalada más de quince 
días sin ser probada. 
Siempre, antes de empezar la prueba, deben estar colocados en su 
posición definitiva todos los tubos, piezas especiales, válvulas y demás elementos 
de la tubería, debiendo comprobar que las válvulas existentes en el tramo a 
ensayar se encuentran abiertas y que las piezas especiales están ancladas (con 
sus anclajes definitivos) y las obras de fábrica con la resistencia debida. 
El PROTOCOLO de prueba que se desarrollará será el siguiente: 
	
	



	 !
75
1. Las pruebas de presión deben realizarse por tramos de longitud indicada 
anteriormente. 
2. Previo a la realización de la prueba de presión, las tuberías deben estar 
instaladas y recubrirse con los materiales de relleno dejando expuestas las 
uniones. Una pequeña fuga en la junta se puede localizar más fácilmente cuando 
está expuesta. 
3. Las sujeciones y macizos de anclaje definitivos deben realizarse para soportar 
el empuje resultante de la prueba de presión. Los macizos de anclaje deben 
alcanzar las características de resistencia requeridas antes de que las pruebas 
comiencen. Se debe prestar atención a que los tapones y extremos cerrados 
provisionales se fijen de forma adecuada y que los esfuerzos transmitidos al 
terreno sean repartidos de forma adecuada de acuerdo con la capacidad portante 
de este. Todo soporte temporal, sujeción o anclaje no ha de retirarse hasta que la 
conducción no haya sido despresurizada. 
4. Previo al comienzo de las operaciones, debe llevarse a cabo una inspección 
para asegurarse de que está disponible el equipo de seguridad apropiado y de que 
el personal dispone de la protección adecuada. Todas las excavaciones deberán 
permanecer convenientemente protegidas. Todo trabajo no relacionado con las 
pruebas de presión deberá prohibirse en las zanjas durante las mismas. En este 
sentido, los manómetros deberán ser colocados de forma tal que sean legibles 
desde el exterior de la zanja. 
5. Las conducciones deben llenarse de agua lentamente, antes de que el agua 
llene la tubería, todos los sistemas de salida de aire o válvulas de descarga de aire 
de la tubería en los puntos altos de las mismas deben ser abiertos. La proporción 
de volumen de llenado debe ser manejada por los medios disponibles de manera 
que la descarga de aire sea igual en proporción volumétrica. 
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6. Se comprobará el funcionamiento de las ventosas instaladas durante el llenado. 
Se deberá colocar en el punto más alto una ventosa para la expulsión de aire. 
7. Una vez que se haya llenado en su totalidad el tramo a probar debe de 
realizarse una inspección visual hasta comprobar que las uniones son estancas. 
8. La presión de prueba deberá aplicarse al punto más bajo de cada tramo a 
probar, y la presión en el punto más alto debe ser al menos la presión máxima de 
diseño, es decir la presión nominal del tubo. 
9. El bombín para dar presión podrá ser manual o mecánico, pero en este último 
caso deberá estar provisto de llaves de descarga para poder regular de forma 
lenta los aumentos depresión. Los incrementos no superarán la cifra de un 
kilogramo por centímetro cuadrado en cada minuto. 
10. El contratista comunicará a la Dirección de Obra el tramo de tubería que se va 
a probar, y será ésta quien le indique la presión de prueba a alcanzar. 
11. Una vez obtenida la presión definida y los parámetros según UNE-EN 
805:2000, Anexo informativo A (apartado A.27) que para cada tramo deben 
pararse se da comienzo a la prueba. 
Las presiones de prueba cumplirán con lo siguiente:
Material Presiones de Prueba 
P.E El menor de 1,5 PN ó PN + 5 m.c.a. 
VÁLVULAS (UNE EN 1074:2000) El menor de 1,5 PN ó PN + 5 m.c.a. 
Nota 1: No se debe probar contra válvula cerrada ya que aunque el cuerpo se 
puede probar a la presión indicada, la estanqueidad se garantiza a 1,1 x PN. 
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Nota 2: Si las Ventosas de proyecto a instalar en la obra, no son de un timbraje 
superior, para la prueba correspondiente se utilizarán provisionales de ese 
timbraje superior. 
CONSIDERACIONES: 
- Una práctica recomendada es someter el tramo a la presión de prueba durante 
30 minutos, comprobar que durante ese tiempo la presión no acuse un descenso 
superior al indicado, a continuación bajar la presión y dejar al tubería en carga 
para efectuar el ensayo oficial al día siguiente. 
Esto tiene por objeto: Estabilizar la conducción a ensayar permitiendo la 
mayor parte de los movimientos dependientes del tiempo, expulsar el aire 
adecuadamente, conseguir la saturación apropiada en los materiales absorbentes 
(Hormigón, mortero), permitir el incremento de volumen de tuberías flexibles. 
La zanja deberá estar parcialmente rellena, dejando todas las piezas 
especiales al descubierto y todas las juntas. Asimismo debe comprobarse que el 
interior de la conducción está libre de escombros, raíces o cualquier otra materia 
extraña. 
La bomba para introducir la presión hidráulica puede ser manual o 
mecánica, pero en este último caso debe estar provista de llaves de descarga o 
elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Irá colocada en 
el punto más bajo de la tubería a ensayar y debe estar provista al menos de un 
manómetro, el cual debe tener una precisión no inferior a 2 m.c.a., (se colocará 
otro manómetro de similares características en elpunto más alto o en los extremos 
de los ramales a probar). La medición del volumen de agua por su parte, debe 
realizarse con una precisión no menor a 1 litro. 
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Previo al comienzo de las operaciones, debe llevarse a cabo una 
inspección para asegurarse de que está disponible el equipo de seguridad 
apropiado y de que el personal dispone de la protección adecuada. Todas las 
excavaciones deberán permanecer convenientemente protegidas. Todo trabajo no 
relacionado con las pruebas de presión deberá prohibirse en las zanjas durante 
las mismas. En este sentido, los manómetros deberán ser colocados de forma tal 
que sean legibles desde el exterior de la zanja. 
En el caso de probarse varios ramales a la vez, se deberá disponer de un 
manómetro en el final de cada uno de ellos. 
El Procedimiento de prueba completo incluye, según UNE-EN 805:2000, 
Anexo informativo A (apartado A.27) necesariamente, una fase preliminar, una 
fase de relajación, una prueba de purga y una fase de prueba principal. Se 
verificarán todos los accesorios mecánicos, y uniones soldadas. 
Si la prueba no es válida, la repetición de la prueba debe realizarse desde 
el principio, incluyendo los 60 min. de relajación de la fase preliminar. 
3.11 VALVULAS 
Las válvulas se colocarán en los lugares indicados en los planos de planta 
de parcela, con el fin de entorpecer lo menos posible las labores. 
En el montaje de válvulas las bridas de acoplamiento estarán 
normalizadas según las normas DIN para la presión de trabajo. 
El accionamiento manual de las válvulas de compuerta llevará los 
mecanismos reductores necesarios para que un solo hombre pueda, sin excesivo 
refuerzo, efectuar la operación de apertura y cierre. Para las válvulas hidráulicas 
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se instalará tubería de polietileno de 8 mm. de diámetro y 6 kg/cm2. Para conectar 
cada válvula hidráulica con el panel de mandos. Para la instalación de las válvulas 
se utilizarán los codos, piezas especiales y bridas necesarios. 
En el montaje de las válvulas se tendrá en cuenta las indicaciones del 
fabricante, siendo necesario la presentación por parte del Contratista a la 
Dirección de Obra de un plano de montaje, no pudiendo iniciarse la ejecución del 
mismo hasta que este de su visto bueno. 
Las válvulas irán protegidas por una arqueta formada por tubo de 
hormigón en masa según se detalla en los planos. 
La ubicación en la parcela deberá ser tal que interfiera lo mínimo posible 
las labores de cultivo. 
3.12 DESAGÜES 
Se colocarán al final de las tuberías secundarias de PVC, con objeto de 
poder permitir la limpieza de la red en caso de averías. 
La situación de los desagües deberá coincidir o bien próximo a un 
aspersor o bien en la línea que marcan los aspersores con objeto de interferir lo 
mínimo posible las labores de cultivo. Se construirán con tubería de PVC de 50 
mm. de diámetro con una longitud tal que la salida queda 30 cm. por encima del 
terreno natural, y se dispondrán los codos y piezas especiales necesarios para 
que la salida sea paralela al terreno. Para la apertura y cierre se colocará una 
válvula de bola de 50 mm. de diámetro. 
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3.13 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Es obligación del Adjudicatario limpiar las obras y sus inmediaciones de 
escombros, restos de materiales, etc. y de cualquier instalación provisional una 
vez finalizado el cometido para el que se construyó. Estará obligado a adoptar las 
medidas pertinentes en cada caso para que las obras ofrezcan un buen aspecto a 
juicio del Ingeniero Director y bajo las directrices y órdenes de este; conseguir la 
limpieza general de la obra a su terminación, retirando así mismo todo vestigio de 
instalaciones auxiliares. 
3.14 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL 
PRESENTE CAPÍTULO 
En la ejecución de aquellos trabajos que sean necesarios y para los 
cuales no existan prescripciones expresas en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas se atendrá a las buenas prácticas de construcción y a la normativa que 
emanase de la Dirección de Obra, así como a lo ordenado en los Pliegos 
Generales de Prescripciones Vigentes. 
CAPITULO IV:  MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE 
LAS OBRAS 
4.1 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
La medición de las obras tendrá lugar en presencia y con intervención del 
Contratista, entendiéndose que este renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado 
que la Dirección Técnica consigne. 
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Todas las unidades de obra se medirán por su volumen, por su superficie, 
por metro lineal, por kilogramos o por unidad de obra; se abonarán a los precios 
establecidos en el cuadro nº 1 que figura en el Presupuesto afectados por los 
porcentajes de Contrata y Baja de concurso. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas y probadas con arreglo a las condiciones que 
se establezcan en este Pliego de Prescripciones Técnicas y comprenden el 
suministro, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, mano 
de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos 
conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que 
la obra realizada sea aprobada por Dirección de las Obras, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de 
obtención de los permisos necesarios, así como las operaciones necesarias para 
la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados, afectados por el 
proceso de ejecución de las obras. 
La medición del número de unidades que han de abonarse se realizarán 
en su caso de acuerdo con las normas que establece este capítulo. 
4.2 OBRAS INCOMPLETAS 
Cuando por rescisión del contrato u otra causa que estime la Dirección de 
Obra, fuera necesario valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del 
cuadro nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de las unidades de obra en 
otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna 
fundada en la insuficiencia de los precios señalados en los cuadros o en 
omisiones de cualquiera de los conceptos que constituyen los referidos precios. 
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4.3 MEDICIONES Y ABONO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS DE 
ZANJAS PARA TUBERÍA 
La apertura de zanja para tubería se medirá en metros lineales (m.l.); en 
el precio del metro lineal que se reseña en el cuadro nº 1 se considera incluída la 
excavación de una zanja de 0,60 m. de anchura yn profundidad tal que la 
generatriz superior de la tubería quede a más de 100 cm. de la superficie del suelo 
en cualquier tipo de terreno, los agotamientos y entibaciones si fuesen necesarios, 
el rasanteo con tierra seleccionada en 10 cm. de espesor, relleno con materiales 
seleccionados hasta un altura de 30 cm. por encima de la generatriz, con material 
ordinario hasta la superficie del terreno, el transporte a vertedero de los productos 
sobrantes y otros medios auxiliares. 
No será abonable ningún exceso de excavación que el contratista realice 
sobre la que se deduzca de los datos y órdenes que reciba del Ingeniero Director 
antes del comienzo, y en el curso de la ejecución de las obras. 
4.4 CONEXIÓN DE BOMBEOS CON LA TUBERÍA 
La conexión del bombeo con la tubería de PVC se medirá y abonará por 
la unidad definida y a los precios correspondientes que se indican en el cuadro de 
precios nº 3, estando incluídos en estos precios, además de la unidad 
propiamente dicha, las juntas, bridas, anclajes, colocación y pruebas y cuantas 
operaciones sean precisas para que cumplan con la misión prevista de acuerdo 
con lo especificado en el presente Pliego y según las normas de buena 
construcción. 
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4.5 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS TUBERÍAS 
Los tramos de tubería utilizados en la definición de las conducciones, con 
sus diferentes diámetros y timbrajes, se medirán y abonarán por metro lineal de 
longitud real, a los precios que para cada tipo se indique en el cuadro de precios 
nº 3. 
En este precio se incluye además de la tubería colocada, la parte 
proporcional de uniones, piezas especiales, anclajes y las pruebas necesarias que 
determine el Ingeniero Director bajo su mejor criterio y lo establecido en este 
Pliego. 
4.6 VÁLVULAS, DESAGÜES, FILTROS Y OTROS ELEMENTOS 
ACCESORIOS DE LA RED 
Estos elementos, válvulas, desagües, filtros y accesorios, se medirán y 
abonarán por las unidades definidas y a los precios correspondientes que se 
indican en el cuadro de precios nº1, estando incluidos en estos precios, además 
de las unidades propiamente dichas, las arquetas, juntas, colocación y pruebas de 
las mismas, y cuantas operaciones sean precisas para que cumplan con la misión 
prevista de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y según las normas 
de buena construcción. 
4.7 OBRAS DEFECTUOSAS 
Cuando por cualquier causa sea preciso efectuar la valoración de una 
obra defectuosa, pero aceptable a juicio de la Administración, esta determinará el 
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precio o partida a abonar después de oir al Contratista, el cual habrá de 
conformarse con la resolución administrativa adoptada, salvo que no habiendo 
rebasado el plazo de ejecución de las obras, opte por demolerla y reconstruirla a 
su cargo, dentro del plazo previsto. 
4.8 PRECIOS NO SEÑALADOS 
La fijación de precios no previstos en el cuadro número 3 deberá hacerse 
antes de que se ejecute la obra a que hayan de aplicarse, pero si por cualquier 
circunstancia, en el momento de hacer la medición no estuviera aún determinado 
el precio de una obra ejecutada, se establecerá el precio contradictorio 
correspondiente. 
4.9 GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DE LA CONTRATA 
El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta un 
suministro adecuado de agua y saneamiento, tanto por las obras como para su 
uso personal, instalando y conservando los elementos precisos para este fin. 
Será también de cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica. 
Igualmente ejecutará a su costa edificaciones de carácter industrial y 
sanitario (talleres, almacenes, laboratorios de ensayo, silos, etc.) y las que 
requieren los medios auxiliares de las obras, así como los necesarios para 
alojamientos y otros servicios del personal de la contrata. 
De acuerdo con la cláusula 20 del P.C.A.G. será de cuenta del Contratista 
mantener provisionalmente durante las obras y reponer a su finalización las 
servidumbres que se afecten, como teléfonos, líneas eléctricas, abastecimiento de 
agua, saneamiento, pasos y caminos. 
	
	



	 !
85
Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras, la reposición de todos los 
servicios afectados durante la ejecución de las obras, incluidas las tuberías de 
redes de riego existentes, tuberías de abastecimiento, tuberías de huertos 
particulares,etc, independientemente de la profundidad a la que se encuentren 
éstas tuberías. 
Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras, el abono de todos los 
gastos de replanteo y liquidación de las obras, así como toda la documentación 
que haya que prepararse, planos, proyectos modificados, etc. 
4.10 CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de conservación de las obras 
durante el plazo de garantía. Durante todo este tiempo las obras deberán estar en 
perfectas condiciones, cuestión indispensable para la recepción definitiva de las 
mismas. 
4.11 CONTROL PREVIO DE MATERIALES 
 Una vez adjudicada la obra definitivamente, el Contratista presentará al 
Técnico encargado catálogos de los distintos materiales, indicando qué 
dimensiones y características principales y le facilitará los datos y muestras que 
este solicite. 
No podrán instalarse materiales que no hayan sido aceptados 
previamente por el técnico encargado. 
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Este control no implica una recepción definitiva, pudiendo ser rechazados 
por el Técnico encargado aún después de instalados, si no cumplen el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
La Contrata deberá reemplazar los materiales rechazados por otros que 
cumplan las condiciones exigidas. 
Después del control previo y de acuerdo con sus resultados, el Contratista 
notificará por escrito al Técnico encargado, los nombres de los fabricantes y 
designación de los materiales que se van a utilizar. 
4.12 COMPROBACIÓN DE LOS MATERIALES 
 El Técnico encargado deberá asegurarse de que los materiales instalados 
son de los tipos y fabricantes aceptados en el control previo, y corresponden con 
las muestras que obran en su poder, si las hubiere.
  
Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo la dirección del 
Técnico encargado, deberán encomendarse a un Laboratorio Oficial siendo por 
cuenta de la Contrata los gastos ocasionados. Se tomará muestra del material 
considerado y si los resultados no cumpliesen las condiciones exigidas se tomará 
el 5 % del total de las unidades que se prevé instalar, rechazándose la partida si 
no se ajustasen todas las unidades ensayadas a las condiciones exigidas. 
4.13 ENSAYOS 
 Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras los gastos ocasionados por 
las pruebas y ensayos previstos. La Dirección Técnica de las Obras podrá ordenar 
los ensayos que estime convenientes para la buena ejecución de las mismas, 
debiendo poner el Contratista por su cuenta los medios necesarios y abonando las 
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facturas del Laboratorio, hasta un máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto 
de Ejecución por Contrata. 
  
Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios serán 
totalmente por cuenta del Adjudicatario de las obras. 
4.14 ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS 
 Si por rescisión del Contrato o por otra causa cualquiera, fuera preciso 
valorar obras incompletas, se atendrá el Contratista a la tasación que practique la 
Dirección Técnica, sin que tenga derecha a reclamación alguna, fundada en la 
insuficiencia de precios o en omisión de cualquiera de los elementos que lo 
constituyen. 
4.15 ABONO DE OBRAS ACCESORIAS 
 No tendrá derecho el Contratista al abono de obras ejecutadas sin orden 
concreta de la Dirección Facultativa. Las obras accesorias y auxiliares ordenadas 
al Contratista se abonarán a los precios de la Contrata, si bien son aplicables con 
la rebaja correspondiente a la bonificación hecha en la adjudicación. Si contienen 
materiales o unidades de obra no previstas en el Proyecto y que, por tanto, no 
tienen precio señalado en el Presupuesto, se determinará previamente el 
correspondiente precio contradictorio entre la Propiedad y el Contratista. Si este 
ejecuta las obras sin haberse cumplido este requisito previo, deberá conformarse 
con la tasación que efectúe la Dirección Técnica de las Obras. 
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4.16  VICIOS O DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 Cuando la Propiedad o la Dirección Técnica de la Obras presumiese la 
existencia de vicios o defectos de construcción, sean en el curso de la ejecución 
de las obras o antes de su recepción definitiva, podrán ordenar la demolición y 
reconstrucción de la parte o extensión necesaria. Los gastos de estas operaciones 
serán de cuenta del Contratista cuando se confirmen los vicios o defectos 
supuestos. 
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CAPITULO V:  DISPOSICIONES GENERALES TÉCNICAS 
APLICABLES 
5.1. DISPOSICIONES VIGENTES 
Serán de aplicación en las obras regidas por este P.C.T.P. las disposiciones, 
normas y reglamentos incluidos en los correspondientes capítulos. 
Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación 
de errores u omisiones contenidos en las mismas, se seguirá tanto por parte de la 
Contrata adjudicataria, como por la de la Dirección de las Obras, el orden de 
mayor a menor rango legal de las disposiciones que hayan servido para su 
aplicación. 
Además de lo especificado en el presente Pliego serán de aplicación en las obras 
regidas por este P.C.T.P. las siguientes disposiciones, normas y reglamentos en lo 
que resulte aplicable: 
- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ley 
2/2000. 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
R.D. 1098/2001. 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del 
Estado (Decreto 3.854/1.970 de 31 de diciembre). 
-  Normas UNE vigentes. 
-  Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones vigentes que regulen las relaciones 
patrono-obrero, así como cualquier otra de carácter oficial que se dicte. 
-  O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y O.C. número 67 de la Dirección General de 
Carreteras sobre señalización de las obras. 
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-  Norma de construcción sismorresistente NCSE-02 aprobada en Real Decreto 
997/2002 de 27 de septiembre. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes del Ministerio de Obras Públicas (PG-3). 
-  Instrucción de hormigón estructural EHE (B.O.E. 13-01-99). 
- Pliego General de Condiciones vigente para la recepción de los conglomerantes 
hidráulicos. 
-  Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos RC-03. 
-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones 
(B.O.E. 15-9-86). 
-  Normas Tecnológicas de la Edificación NTE en vigor. 
- Norma básica de la Edificación de estructuras de acero (N.B.E.-E.A/95) y 
Tecnología de la edificación (N.T.B-95). 
-  Norma "NBE-AE-88 Acciones en la edificación", R.D. 1370/1988. 
- Norma NBE-FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo". 
- Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberías de Abastecimiento de 
Aguas. Orden Ministerial de 28 de julio de 1.974. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2.002 de 2 de 
Agosto). 
-  Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68 de 
28 de noviembre). 
- Normas para instalación de subestaciones y centros de transformación. (O.M. de 
11 de marzo de 1971). 
-Reglamento sobre Centrales Eléctricas Subestaciones y Centros de 
Transformación. Decreto 3.275/1.982 de 12 de Noviembre y Orden Ministerial del 
23 de junio de 1.988 o Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción en el marco de la Ley 31/1995 de Noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales. El R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación 
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de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 
1.971. Disposiciones vigentes de Seguridad y Salud higiene en el trabajo y 
cuantas disposiciones complementarias relativas a estos Pliegos se hayan 
promulgado.  
Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una 
descripción de este Pliego y los den otra descripción análoga contenida en las 
Disposiciones Generales será de aplicación la más exigente. Si las prescripciones 
referidas a un mismo objeto fueran conceptualmente incompatibles o 
contradictorias, prevalecerán las de este Pliego sobre las Disposiciones Generales 
citadas, salvo autorización expresada por escrito del Ingeniero Director de las 
Obras. 
Boltaña,10 de mayo de 2014 
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA 
D. Javier Román Buil 
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1. ANTECEDENTES 
A petición del propietario de la finca en cuestión se redacta el presente 
proyecto cuyo título es Proyecto de una plantación de frambuesos en Boltaña 
(Huesca). 
En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, el 
mencionado Proyecto debe contar, como parte de la documentación técnica 
necesaria, con un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El encargo de la redacción del proyecto y del correspondiente Estudio de 
Seguridad y Salud es recibido por el ingeniero técnico agrícola Javier Román Buil. 
2. OBJETO 
El presente estudio de seguridad y salud está redactado para dar 
cumplimiento al real decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de Prevención de 
Riesgos laborales. 
Los objetivos que pretende cubrir el estudio son: 
 La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo. 
 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 
entorno. 
 Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores. 
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
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 Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 
correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende de acuerdo con 
el articulo 7 el R.D. 1627/1.997 el objetivo del Estudio de Seguridad y Salud es el 
de servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran 
y complementaran las previsiones contenidas en este documento en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con 
la correspondiente justificación técnica. 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
La obra objeto del presente Plan comprende la puesta en riego por goteo, 
en Margudgued, perteneciente al  término municipal de Boltaña incluyendo los 
siguientes trabajos: 
- Replanteo 
- Trabajos topográficos 
- Excavación de zanjas 
- Supervisión técnica 
- Montaje de tuberías en zanja 
- Inyectado de tubería mediante bulldozer 
- Transporte y descarga de elementos prefabricados de hormigón 
- Reparto de materiales en parcela 
- Hormigonado de piezas especiales 
- Señalización 
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3.2 EMPLAZAMIENTO 
- Los trabajos del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrollan 
en el pueblo de Margudgued. 
- La obra Objeto de este Estudio de Seguridad y Salud, se denomina: 
Proyecto de una plantación de frambuesos en Boltaña (Huesca) 
3.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución previsto es de 2 meses y medio. Según otros 
proyectos de similar envergadura. 
3.4 NÚMERO DE TRABAJADORES 
Se prevé un número máximo de trabajadores de 14 personas. Según 
otros proyectos de similar envergadura. 
3.5 PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES 
Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL 
PROYECTO, a la cantidad de 212.596,02 EUROS. 
Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DEL 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, a la cantidad de 2721,84 EUROS. 
3.6  PROPIEDAD 
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Como se ha mencionado anteriormente, el encargo de este Estudio de 
Seguridad y Salud ha sido realizado por el ingeniero técnico agrícola Javier 
Román Buil, previo encargo del propietario de la finca. 
3.7 ACCESOS 
El acceso a las obras por parte de la maquinaria y los transportes de 
material a la misma se realizará, a través de vías de comunicación próximas al 
pueblo de Margudgued . 
Para acopio de materiales y paso de maquinaria se pedirán los permisos 
oportunos a los propietarios colindantes bien las propias parcelas a transformar. 
3.8  EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS
Se deberá tener en cuenta para la ejecución de las obras, los caminos 
adyacentes. En el periodo de duración de las obras se señalaran con señales de 
tráfico que avisen del trabajo en la zona y de zonas de entrada y salida de 
camiones y/o maquinaria. 
3.9 TOPOGRAFÍA 
La zona afectada por la presente actuación se localiza en una zona de 
regadío. 
	
	




		 !
		 
	    "
5
3.10 CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR 
El clima de la zona es mediterráneo de carácter continental, con 
marcadas oscilaciones térmicas anuales. Las precipitaciones son. En verano la 
insolación es alta. 
3.11 PLANNING PREVISTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se debe adjuntar un planning previsto de ejecución de obras en el Plan de 
Seguridad y Salud a fin de poder realizar un mejor seguimiento de la obra por 
parte del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
3.12 DATOS EN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Además de todos estos datos escritos dentro de características de la 
obra se deberá colocar igualmente estos puntos: 
- Director de Obra 
- Jefe de Obra y teléfono de contacto. 
- Responsable de Seguridad en la obra y teléfono de contacto. 
- Coordinador de Seguridad y Salud y teléfono de contacto. 
- Contrata principal. 
- Autor del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto. 
- Autor del Plan de Seguridad y Salud. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
4.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE CONCURREN EN LA OBRA
4.1.1. EN IMPLANTACIÓN 
4.1.2. EN ELIMINACIÓN DE MASA VEGETAL 
4.1.3. DESMONTE Y TERRAPLENADO 
4.1.4. EN EXCAVACIÓN DE ZANJAS O DE TRINCHERAS 
4.1.5. TRABAJOS VARIOS EN CARRETERAS O EN PROXIMIDAD DE 
LAS MISMAS. SEÑALIZACIÓN. 
4.1.6. TRABAJOS PRÓXIMOS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
ALTA, MEDIA O BAJA TENSIÓN 
4.1.7. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 
4.1.8. TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 
4.1.9. EN TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
4.1.10. TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN 
OBRA 
4.1.11. EN RELLENO DE TIERRAS O ROCAS Y MANIPULACIÓN DE 
MATERIALES SUELTOS 
4.1.12. TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN 
OBRA 
4.1.13. EN RELLENO DE TIERRAS O ROCAS Y MANIPULACIÓN DE 
MATERIALES SUELTOS 
4.1.14. SOLDADURA ELÉCTRICA 
4.1.15. SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE. 
4.1.16. MONTAJE DE PREFABRICADOS. 
4.1.17. ALBAÑILERÍA EN GENERAL 
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4.2 MEDIOS AUXILIARES
4.2.1. EN ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
4.2.2. EN ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES 
4.2.3. EN ESCALERAS DE MANO 
4.2.4. ESCALERAS DE TIJERA 
4.2.5. HERRAMIENTAS MANUALES 
4.2.6. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS MANUALES 
4.3 MAQUINARIA PREVISTA 
4.3.1. PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS O SOBRE ORUGAS 
4.3.2. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE 
NEUMÁTICOS 
4.3.3. RETROCARGADORA 
4.3.4. CAMIÓN DUMPER 
4.3.5. CAMIÓN DE TRANSPORTE 
4.3.6. CAMIÓN HORMIGONERA 
4.3.7. CAMIÓN GRÚA 
4.3.8. BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 
4.3.9. GRÚA AUTOPROPULSADA 
4.3.10. COMPRESOR 
4.3.11. DUMPER O MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO 
4.3.12. AUTOHORMIGONERA 
4.3.13 PEQUEÑOS COMPACTADORES 
4.3.14 ROZADORA ELÉCTRICA 
4.3.15. TALADRO PORTÁTIL 
4.3.16. MOTOSIERRA 
4.3.17. CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 
4.3.18 EXCAVADORA PATAS ARTICULADAS SOBRE NEUMÁTICOS 
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4.3.19. MARTILLO NEUMÁTICO 
4.3.20. SIERRA CIRCULAR 
4.3.21. TRACTOR ORUGA O NEUMÁTICO 
4.3.22. VEHÍCULO TODO TERRENO 
4.3.23. VIBRADOR 
4.3.24. PISTOLA CLAVADORA 
4.3.25. RADIAL 
4.3.26. CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 
4.3.27. BULDÓZER PARA INYECCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD 
5. ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS 
5.1 ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS 
FASES DE CONSTRUCCIÓN 
a) Relación de riesgos de cada unidad constructiva y su evaluación 
b) Normas de seguridad de cada unidad constructiva:
c) Equipos de protección individual 
5.1.1 EN IMPLANTACIÓN 
En esta fase se desarrollan los siguientes trabajos: 
- Instalaciones provisionales de obra. 
- Se procederá a la instalación de los pabellones provisionales de obra: 
vestuarios, aseos, comedor, botiquín, almacenes, oficinas de obra, etc., de 
acuerdo con la localización y características descritas en el Plan. 
- A continuación, se efectuarán los enganches a las redes de energía, 
agua, alcantarillado y telefonía necesarias. 
- Señalización. Se efectuará la señalización necesaria, bien exterior o 
interior (si es obra cerrada) y en los distintos accesos a la obra. 
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a) Riesgos más frecuentes 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Atropellos y golpes contra objetos. 
- Caídas de materiales. 
- Incendios. 
- Riesgo de contacto eléctrico. 
- Derrumbamiento de acopios. 
b) Normas preventivas 
- Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. 
- Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización 
informativa sea necesaria. 
- Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de 
energía que debe soportar, así como los elementos de protección necesarios para 
cada circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.).
- Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de 
fuego a extinguir. 
- En el acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los 
pesos y formas de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, 
permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas. 
c) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco de alta visibilidad 
- Traje de agua para tiempo lluvioso. 
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5.1.2 ELIMINACIÓN DE LA MASA VEGETAL 
a) Riesgos más frecuentes 
- Golpes por o contra objetos. 
- Deslizamiento de la maquinaria por pendientes acusadas. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Atrapamientos en el montaje y acoplamiento de implementos en la 
maquinaria. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
b) Normas preventivas 
- Se prohíbe cualquier trabajo de medición o estancia de personas en la 
zona de influencia donde se encuentran operando las máquinas que realizan 
labores de desarbolado, destoconado o desbroce. 
- Se prohíbe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las 
establecidas por el fabricante. 
- Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina. 
- Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo 
posible, salvo circunstancias excepcionales o de emergencia. 
- Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las 
máquinas habrán de realizarse siempre en áreas despejadas totalmente de 
vegetación. 
- En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará el golpeo 
de éstas, pues causan chispas que podrían provocar incendio. 
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- En desarbolados o destoconados a media ladera, se inspeccionará 
debidamente la zona, en prevención de que puedan caer sobre personas o cosas. 
- En desarbolados o destoconados se atacará el pie, para desenraizarlo, 
desde tres puntos, uno en el sentido de la máxima pendiente y en dirección 
descendente y los otros dos perpendiculares al anterior comenzando la operación 
por éstos últimos. 
- En desarbolado nunca se golpeará sobre el tronco del árbol a media 
altura, todas las operaciones se harán sobre su base para así cortar su sistema 
radicular. 
- Una vez abatidos los árboles, arrancados los tocones y/o vegetación 
arbustiva, se dejarán sobre el terreno formando cordones o montones para su 
posterior eliminación; quedando totalmente prohibido pasar por encima con la 
máquina. 
c) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla con filtro mecánico. 
- Cinturón antivibratorio. 
5.1.3 DESMONTE Y TERRAPLENADO 
a) Riesgos más frecuentes 
- Vuelcos o deslizamientos de las máquinas. 
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- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes por o contra objetos y máquinas. 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 
- Atropellos. 
b) Normas preventivas: 
- Se prohíbe cualquier tipo de trabajo de replanteo, medición o estancia 
de personas en la zona de influencia donde se encuentre operando la maquinaria 
de movimiento de tierras. 
- Se prohíbe realizar trabajos de movimiento de tierras en pendientes 
superiores a las establecidas por el fabricante. 
- Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo 
posible, salvo en circunstancias excepcionales o de emergencia. 
- Se hará un reconocimiento visual de la zona de trabajo, previa al 
comienzo, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 
desprendimiento de tierras, rocas o árboles. 
- Sobre los taludes que por sus características geológicas se puedan 
producir desprendimientos, se tenderá una malla de alambre galvanizado 
firmemente anclada o en su defecto una red de seguridad, según sean rocas o 
tierras, de acuerdo a los condicionantes geológicos determinantes. 
- Antes de iniciar los trabajos a media ladera, se inspeccionará 
debidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre 
personas o cosas. 
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes 
inestables. 
- Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina. 
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c) Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla con filtro mecánico. 
- Cinturón antivibratorio. 
5.1.4 EN EXCAVACIÓN DE ZANJAS O DE TRINCHERAS 
a) Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Atrapamiento. 
- Los derivados por contactos con conducciones enterradas. 
- Inundaciones. 
- Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 
- Caídas de objetos o materiales. 
- Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos. 
b) Normas preventivas 
- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas 
conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. 
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- El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y 
seguros. 
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una 
zanja manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 
- Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo 
aconsejen se entibará o se ataluzarán sus paredes. 
- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede 
instalarse una señalización de peligro de los siguientes tipos: 
 .-Un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de 
banderolas sobre pies derechos. 
 -En casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la 
coronación de los  bordes de las zanjas en toda una determinada zona. 
- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas 
aisladas con toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, 
alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra. 
- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las 
lámparas se efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora 
y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 
- Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre 
galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de 
longitud hincados en el terreno (esta protección es adecuada para el 
mantenimiento de taludes que deberán quedar estables durante largo tiempo. La 
malla metálica puede sustituirse por una red de las empleadas en edificación; 
preferiblemente las de color oscuro, por ser más resistentes a la luz y en todos 
ellos efectuar el cálculo necesario). 
- Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de 
consolidación temporal de seguridad, para protección de los trabajos a realizar en 
el interior de la zanja o trinchera. 
- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), es 
imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 
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- Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el 
personal, para ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro. 
- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares, en 
aquellos casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de 
caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos, y en especial si en la 
proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones 
por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con 
taludes no muy estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad 
amarrado a "puntos fuertes", ubicados en el exterior de las zanjas. 
- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en 
el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 
reanudarse de nuevo. 
c) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 
- Protectores auditivos. 
5.1.5 TRABAJOS VARIOS EN CARRETERAS O EN PROXIMIDAD DE 
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En este apartado nos referimos a todos los trabajos que se den en 
carretera o en proximidades a los mismos, independientemente del tipo de trabajo 
que se realice. 
El riesgo fundamental será el de atropello por los vehículos que transitan 
la vía. 
El tajo estará debidamente señalizado y con velocidad limitada. Se 
señalizará mediante las señales de limitación de velocidad y peligro por obras. 
Se tendrán en cuenta las señales recogidas en la instrucción 8.3-IC sobre 
señalización de obras (Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987) 
Si no está delimitado y separado físicamente del tráfico el recinto de 
trabajo, se dispondrá personal como banderas para aviso a los vehículos de la 
existencia de los trabajadores en la calzada. 
a) Riesgos más frecuentes 
- Atropello por los vehículos que transitan la vía.
- Riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas 
- humedad intensos). 
- Tropiezos y torceduras 
- Ruido ambiental. 
- Sobreesfueszos. 
- Polvo ambiental. 
b) Normas preventivas 
Como norma primordial se debe tener que: 
No se podrá dar comienzo a ninguna obra en las carreteras o en 
proximidades a ellas, en caso de estar abierta al tráfico, sin haber colocado las 
señales informativas de peligro o delimitación previstas, en cuanto a tipos, número 
o modalidad, por la norma 8.3. I.C. de carreteras o por las definidas por el 
organismo que regule la carretera en cuestión. 
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Se debe informar al organismo al cual pertenece la carretera para que 
proporcione el permiso para poder trabajar en las mismas, además de tener 
informado a los cuerpos del estado, que puedan ayudar o permitir una mayor 
seguridad, si el organismo en cuestión lo considera necesario. 
Siempre que sean trabajos en la misma carretera, independientemente de 
la categoría, cantidad de tráfico, o función que realice, se utilizarán las señales 
pertinentes acompañadas de señalistas o semáforo de regulación del tráfico. 
Todos los trabajadores portarán en todo momento además de los EPI´s 
necesarios para su trabajo la ropa de alta visibilidad. 
La maquinaria llevará en todo momento encendidos los rotativos 
luminosos, además de mantener en un correcto funcionamiento de la luz marcha 
atrás así como de dispositivo sonoro de marcha atrás. 
Se destinará una persona como responsable de la señalización y de 
comprobar o reponer las señales extraviadas o tumbadas en la carretera. 
Si los trabajos o la señalización se deben mantener por la noche o en 
condiciones de deficiente visibilidad para los vehículos se colocará y mantendrá 
encendida la señalización luminosa. 
No se retirará las señales de obra hasta que el último operario o máquina 
haya finalizado su trabajo en el lugar. 
c) Equipos de protección individual 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de lona y cuero 
- Mono de trabajo. 
- Protección auditiva (auriculares o tapones). 
- Chaleco de alta visibilidad. 
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5.1.6 TRABAJOS PRÓXIMOS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
ALTA, MEDIA O BAJA TENSION 
a) Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 
- Golpes por herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros 
eléctricos. 
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
- Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de 
protección. 
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas 
macho-hembra. 
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en 
servicio. 
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
- Ruido ambiental. 
- Sobreesfuerzos. 
- Polvo ambiental. 
- Riesgo de atropello 
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b) Normas preventivas 
- En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador 
deberá permanecer fuera de la zona de peligro y lo más alejado de ella que el 
trabajo permita. 
- Para la prevención del riesgo eléctrico, el Jefe de obra y/o encargado de 
obra controlará que no se realice ningún trabajo en la proximidad a la línea 
eléctrica, cuyo corte de suministro eléctrico se ha solicitado (en caso de ser 
necesario), hasta haber comprobado que las tomas a tierra de los cables está 
concluida y el operario de la compañía propietaria de la línea así lo comunique. 
Esta acción se recogerá en un acta de la obra en la que se hará constar el nombre 
de las personas que intervienen la fecha y la hora.
- Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un 
trabajador autorizado, en el caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador 
cualificado, en el caso de trabajos en alta tensión, determinará la viabilidad del 
trabajo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior y las restantes 
disposiciones del presente anexo. 
- De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de seguridad 
necesarias para reducir al mínimo posible: 
 - El número de elementos en tensión. 
 - Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en 
tensión, mediante la  colocación de pantallas, barreras, envolventes o 
protectores aislantes cuyas  características (mecánicas y eléctricas) y forma 
de instalación garanticen su eficacia  protectora. 
- Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en 
tensión cuyas zonas de peligro son accesibles, se deberá: 
 - Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro; la 
delimitación será  eficaz respecto a cada zona de peligro y se efectuará con el 
material adecuado. 
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 - Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de 
los riesgos  existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de la 
zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban adoptar 
para no invadir la  zona de peligro, comunicándoles, además, la necesidad de 
que ellos, a su vez,  informen sobre cualquier circunstancia que muestre la 
insuficiencia de las medidas  adoptadas. 
Se establece la siguiente distancia de seguridad de proximidad máxima 
alcanzable entorno a la línea eléctrica (en caso de trabajar con tensión), según RD 
614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE núm. 148 de 
21 de junio de 2001. 
En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados 
deberán velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en 
particular, el movimiento de los trabajadores y objetos en la zona de trabajo, 
teniendo en cuenta sus características, sus posibles desplazamientos accidentales 
y cualquier otra circunstancia que pudiera alterar las condiciones en que se ha 
basado la planificación del trabajo. La vigilancia no será exigible cuando los 
trabajos se realicen fuera de la zona de proximidad o en instalaciones de baja 
tensión. 
5.1.7 COLOCACIÓN DE TUBERIAS 
a) Riesgos más frecuentes 
- Caídas o desprendimientos de materiales situados en las proximidades 
de las zanjas. 
- Golpes o choques con objetos dentro de las zanjas. 
- Caída o vuelco de vehículos. 
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- Caídas de altura 
- Caída de la propia tubería al ser bajada a la zanja, con peligro de golpes 
y atrapamiento. 
- Atrapamientos. 
- Aplastamiento de extremidades. 
- Sobre-esfuerzos. 
- Heridas y cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales. 
- Quemaduras con los elementos de soldadura en las tuberías de PEAD. 
- Polvo. 
- Dermatitis por contactos con lubricantes. 
b) Normas preventivas 
- Todo el personal que se dedique al montaje de tuberías será 
especialista en ello. 
- Las tuberías nunca se acopiarán en los límites de la zanja, puesto que 
se pueden deslizar y provocar golpes y atrapamientos. En caso de tener que 
situarse en proximidades, se sujetarán mediante cuñas para evitar su 
deslizamiento. 
- Con tiempo lluvioso se evitará la soldadura de las tuberías de PEAD. 
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención 
de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
- El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y 
seguros. 
- Nunca se colocarán las manos en la zona de enchufe de las tuberías de 
fundición para evitar atrapamientos. 
- Se utilizarán guantes de goma para la aplicación de lubricantes a las 
campanas hembras de enchufe de tuberías de fundición. 
- El tractel para el enchufe de tuberías será sólidamente sujetado para 
evitar deslizamientos. 
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- Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que 
se monten los tubos a medida que se va abriendo la zanja. 
- La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar tubos, 
estará en perfectas condiciones y será capaz de soportar los esfuerzos a los que 
estará sometido. 
- Se les ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el 
fondo de la zanja que se retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe, para evitar 
que una falsa maniobra del gruísta puedan resultar atrapados entre el tubo y la 
zanja. 
- El gancho de la grúa debe tener el pestillo de seguridad. 
- Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes 
de viento superiores a 60 km/h. 
c) Equipo de protección individual 
- Guantes de cuero 
- Guantes de PVC o goma para la aplicación del lubricante a las tuberías 
de fundición. 
- Botas de puntera. 
- Uso de casco protector. 
- Gafas de protección antipartículas. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Cinturón / arnés de seguridad. 
5.1.8 TRABAJOS DE MANIPULACION DE HORMIGON 
a) Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
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- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Golpes por o contra objetos, materiales, etc. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones. 
- Contactos eléctricos. 
- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
b.1.) Vertidos directos mediante canaleta 
- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el retroceso. 
- La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que 
vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 
b.2.) Vertidos mediante cubo o cangilón 
- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima. 
- Se señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado 
del cubo. 
- Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se 
encuentre trabajando personal. 
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente 
accionando la palanca dispuesta al efecto, con las manos protegidas con guantes 
impermeables. 
- Se evitará golpear con el cubo los encofrados. 
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- Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de 
vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por 
movimiento pendular del cubo. 
b.3.) Vertido de hormigón mediante bombeo 
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en este trabajo. 
- La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, 
arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 
- La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez 
de dos operarios, para evitar golpes o caídas por la acción incontrolada de la boca 
de vertido. 
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un 
forjado o losas, por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre 
los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 
hormigonado, será dirigido por un operario especialista. 
- Al inicio del trabajo se enviarán lechadas fluidas para que actúen como 
lubricantes en el interior de las tuberías facilitando el deslizamiento del material. 
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar el 
receptáculo de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del 
circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la 
presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso 
de la pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de 
iniciarse el proceso. 
- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 
hormigonado, cumplimentando la documentación correspondiente. 
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b.4.) Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de 
cimientos (zapatas, zarpas y riostras) 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el 
buen estado de seguridad de las paredes de los cimientos. 
- Antes del inicio del hormigonado personal competente revisará el buen 
estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y de 
derrames. 
- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, 
antes del vertido del hormigón, puntas, resto de madera, redondos y alambres. 
- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 
hormigonar, formadas por un mínimo detres tablones trabados (60 cm. de 
anchura). 
- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un 
mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja 
o zapata. 
b.5.) Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de muros 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el 
buen estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los 
taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para 
realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 
- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado 
externo y el talud del vaciado) se efectuará mediante escaleras de mano. Se 
prohíbe el acceso "escalando al encofrado". 
- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de 
encofrado, se habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro 
desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado 
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- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado que se 
establecerá a todo lo largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones: 
. Longitud: la del muro 
. Anchura: 60 cms. (3 tablones mínimo) 
. Sustentación: jabalcones sobre el encofrado 
. Protección: barandilla de 90 cms. de altura formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié de15 cm 
. Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria 
- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 
uniformemente a lo largo del mismo,por tongadas regulares, en evitación de 
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 
b.6) Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares 
y jácenas 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el 
buen estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por 
reventones o derrames. 
- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y 
estado de las redes de protección de los trabajos de estructura. 
- Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o 
permanecer en equilibrio sobre los mismos. 
- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido 
del hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se 
reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 
- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares y jácenas, se realizará 
desde "castilletes de hormigonado" o plataformas de trabajo estando protegidas 
por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las 
"tapas" que falten cubriendo esos huecos y clavando las sueltas, diariamente. 
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- Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de 
trabajo. 
- Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, 
clavos y restos de madera y de serrín será diario. 
b.7) Normas preventivas de aplicación durante la conformación y 
hormigonado de forjados tradicionales 
- El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga 
de dos puntos tales, que la carga permanezca estable. 
- El ángulo superior a nivel de la anilla de cuelgue de las dos hondillas 
que forman la eslinga, será igual o inferior a 90o.
- El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. 
Las bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída 
durante la elevación y transporte. 
- El montaje de las bovedillas se ejecutará desde plataformas de madera 
dispuestas sobre las viguetas, que se irán cambiando de posición conforme sea 
necesario. 
- Los pequeños huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre 
las tabicas perimetrales antes de proceder al armado, permaneciendo tapados 
para evitar caídas a distinto nivel. 
- El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera 
que será la primera en hormigonarse. 
Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará. 
- La losa de escalera se peldañeará directamente cuando se hormigone. 
- La comunicación entre forjados se realizará mediante escaleras de 
mano. El hueco mínimo superior de desembarco en el forjado a hormigonar será 
de 60 x 60 cm. La escalera sobrepasará en 1 m. la altura a salvar. 
- Los grandes huecos (patios, etc.), se protegerán tendiendo redes 
horizontales en la planta inmediatamente inferior o redes de horca perimetrales 
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- El mallazo de soporte se dejará "pasante" por encima de los huecos a 
modo de protección 
- En el momento en el que el forjado lo permita se izará en torno a los 
huecos el peto definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío 
- Antes del inicio del vertido de hormigón, personal competente revisará el 
buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelación 
y sujeción de los puntales, en evitación de hundimientos 
- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido 
se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en 
superficies amplias 
- Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho 
(3 tablones trabados entre sí), desde las que ejecutar los trabajos de vibrado del 
hormigón. 
- Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a 
hormigonar formados por líneas de tres tablones de anchura (60 cm.). 
- Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas 
(cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel. 
- Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes 
de transcurrido el período mínimo de endurecimiento, en prevención de flechas y 
hundimientos. 
c) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
- Mandil. 
- Cinturón antivibratorio. 
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- Protectores auditivos. 
5.1.9 EN TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
a) Riesgos más frecuentes 
- Desprendimientos de las maderas o chapas por mal apilado o colocación 
de las mismas. 
- Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las chapas. 
- Caída de materiales. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Contactos eléctricos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Dermatosis por contacto. 
- Exposición al ruido 
- Posturas inadecuadas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
b) Normas preventivas 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de 
cargas durante las operaciones de izado de chapas, tablones, sopandas, puntales 
y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, 
armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a 
través de escaleras de mano reglamentarias. 
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- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de 
escalera, para permitir un más seguro tránsito de esta fase y evitar deslizamientos. 
- Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío 
de las personas o redes de seguridad para proteger a los trabajadores si se 
produce su caída. 
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán (o 
remacharán). 
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y 
apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 
material sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 
- Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes 
riesgos. 
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, 
realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse el material de 
encofrado. 
- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen 
fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los 
encofrados. 
- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero 
encofrador" con experiencia. 
- Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del 
elemento constructivo. 
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída de 
altura mediante el desplazamiento de las redes. 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
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- Cinturones de seguridad (clase C, cuando no exista un medio de 
protección colectiva). 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
5.1.10 TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN 
OBRA
a) Riesgos más frecuentes: 
- Golpes por o contra objetos. 
- Cortes por objetos o material. 
- Atrapamiento o aplastamiento. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos o materiales. 
b) Normas preventivas: 
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 
redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores 
a 1'50 m. 
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se 
ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
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- El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de 
las eslingas entre sí, será igual o menor de 90o. 
- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares 
designados a tal efecto, separados del lugar de montaje. 
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose 
en el lugar determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 
- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla 
en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.), de trabajo. 
- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida 
del gancho de la grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos 
puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 
- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en 
posición vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas 
hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se 
permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 
- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar 
correctamente instaladas las redes de protección. 
- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de 
vigas. 
- Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm., como 
mínimo) que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de 
negativos (o tendido de mallazos de reparto). 
- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán 
mediante un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos 
direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá 
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
c) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
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- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Cinturón de seguridad (clases A o C, cuando no existan medios de 
protección colectiva). 
- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
5.1.11 EN RELLENOS DE TIERRAS O ROCAS Y MANIPULACIÓN DE 
MATERIALES SUELTOS
a) Riesgos más frecuentes: 
- Caídas o desprendimientos del material. 
- Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 
- Atropello. 
- Caída o vuelco de vehículos. 
- Atrapamiento por material o vehículos. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas: 
- Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será 
especialista en ella. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los 
órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el 
libro de mantenimiento. 
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 
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- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 
claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
- Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 
- En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina 
de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. 
- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal 
competente. 
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para 
evitar polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y 
carreteras). 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de 
la obra para evitar las interferencias. 
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por 
personal competente. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las 
máquinas. 
- Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las 
operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática de 
marcha hacia atrás. 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales 
normalizadas de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP", tal y 
como se indica en los planos. 
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con 
responsabilidad civil. 
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y 
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, 
quedan obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el 
interior de la obra. 
c) Equipo de protección individual 
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- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Guantes de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Protectores auditivos. 
5.1.12 TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN 
OBRA
a) Riesgos más frecuentes 
- Golpes por o contra objetos. 
- Cortes por objetos o material. 
- Atrapamiento o aplastamiento. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos o materiales. 
b) Normas preventivas 
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 
redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores 
a 1'50 m. 
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- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se 
ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
- El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de 
las eslingas entre sí, será igual o menor de 90o. 
- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares 
designados a tal efecto, separados del lugar de montaje. 
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose 
en el lugar determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 
- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla 
en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.), de trabajo. 
- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida 
del gancho de la grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos 
puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 
- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en 
posición vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas 
hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se 
permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 
- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar 
correctamente instaladas las redes de protección. 
- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de 
vigas. 
- Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm., como 
mínimo) que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de 
negativos (o tendido de mallazos de reparto). 
- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán 
mediante un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos 
direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá 
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
c) Equipos de protección individual 
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- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Cinturón de seguridad (clases A o C, cuando no existan medios de 
protección colectiva). 
- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
5.1.13 EN RELLENO DE TIERRAS O ROCAS Y MANIPULACION DE 
MATERIALES SUELTOS
a) Riesgos más frecuentes 
- Caídas o desprendimientos del material. 
- Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 
- Atropello. 
- Caída o vuelco de vehículos. 
- Atrapamiento por material o vehículos. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
- Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será 
especialista en ella. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los 
órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el 
libro de mantenimiento. 
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- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 
claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
- Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 
- En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina 
de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. 
- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal 
competente. 
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para 
evitar polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y 
carreteras). 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de 
la obra para evitar las interferencias. 
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por 
personal competente. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las 
máquinas. 
- Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las 
operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática de 
marcha hacia atrás. 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales 
normalizadas de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP", tal y 
como se indica en los planos. 
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con 
responsabilidad civil. 
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y 
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, 
quedan obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el 
interior de la obra. 
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c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Guantes de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Protectores auditivos. 
5.1.14 SOLDADURA ELÉCTRICA
a) Riesgos más frecuentes 
- Lesiones en los ojos por los rayos ultravioletas emitidos por el arco. 
- Quemaduras por contacto con las piezas soldadas 
- Contactos eléctricos por falta de protección y aislamiento 
- Inhalación de humos nocivos producidos en la soldadura 
b) Normas preventivas 
- Desconexión de grupo cuando no se utilice 
- Se evitará hacer fuego en las inmediaciones del trabajo. 
- Uso de guantes aislantes al colocar los electrodos 
- Evitar que salten chispas a los cables 
- Los armazones de las piezas a soldar estarán derivados a tierra 
- Inspección diaria de los cables de conducción eléctrica. Los defectos de 
aislamiento, por deterioro, se realizarán con manguitos aislantes de la humedad. 
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- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. El 
soldador se protegerá con el yelmo de soldador o la pantalla de mano siempre que 
suelde. 
- No se mirará directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa 
puede producirle lesiones graves en los ojos. 
- No se picará el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas 
de cascarilla desprendida pueden producir graves lesiones en los ojos. 
- No se tocaran las piezas recientemente soldadas; aunque parezca lo 
contrario pueden estar a temperaturas que podrían producir quemaduras serias. 
- Se soldará siempre en un lugar bien ventilado, evitando respirar humos 
tóxicos y peligrosos se comprobará que no hay personas en el entorno de la 
vertical de su puesto de trabajo. 
- No se dejará la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Se 
depositará sobre un portapinzas, evitando accidentes. 
- No se utilizará el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. 
- Se comprobará que el grupo esté correctamente conectado a tierra 
antes de iniciar la soldadura. 
- Se desconectará totalmente el grupo de soldadura cada vez que se 
haga una pausa de consideración (almuerzo, comida o desplazamiento a otro 
lugar). 
- El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo 
químico seco y sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de "riesgo 
eléctrico" y "riesgo de incendios". 
- El personal encargado de soldar será especialista en montajes 
metálicos, etc 
- No se utilizaran mangueras eléctricas con la protección externa rota o 
deteriorada seriamente. Solicite que se la cambien, evitara accidentes. Si se debe 
empalmar las mangueras, se protegerá el empalme mediante "forrillos 
termorretráctiles". 
- Se exigirá el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
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- Deberán estar bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de 
conexión. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de 
estructuras) con vientos iguales o superiores a 60 Km./h. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el 
régimen de lluvias. 
- Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad 
firmemente anclados, por lo que se deslizarán los "mecanismos paracaídas" de los 
cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la 
estructura, en prevención del riesgo de caída desde altura. 
- Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura 
serán metálicas con ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en 
prevención de caídas por movimientos indeseables. 
- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y 
constante, en prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas 
tóxicas. 
- Los portaelectrodos a utilizar en la obra, tendrán el soporte de 
manutención en material aislante de la electricidad. Una persona competente 
controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado. 
- Se prohíbe expresamente la utilización en la obra de portaelectrodos 
deteriorados. 
- Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy 
conductoras de la electricidad no se realizarán con tensiones superior a 50 voltios. 
El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la 
operación de soldar. 
- Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales), no 
se realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están 
alimentados por corriente continua. 
- El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al 
punto de soldadura. 
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- El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, 
clavos fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre 
materiales, tropezones o caídas. 
c) Equipo de protección individual 
- Gafas de soldador 
- Yelmo de soldador 
- Pantalla de soldadura de mano 
- Mandil de cuero 
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos 
- Manoplas de cuero 
- Polainas de cuero 
- Cinturón de seguridad y casco, según casos. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 
protección, se dotará a los trabajadores de 
los mismos. 
5.1.15 SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE
a) Riesgos más frecuentes 
- Caídas desde altura 
- Caídas al mismo nivel 
- Atrapamientos y aplastamientos por objetos Inhalación de vapores 
metálicos 
- Quemaduras 
- Explosión 
- Incendio 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños 
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b) Normas preventivas 
- El suministro y transporte interno en obra de botellas de gases licuados, 
se efectuará según las siguientes condiciones: 
- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 
protectora. No se mezclarán botellas de gases distintos. 
- Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, 
en evitación de vuelcos. 
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se 
efectuará mediante carros porta-botellas de seguridad. 
- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
- Se prohíbe la utilización de botellas de gases licuados en posición 
inclinada. 
- Las botellas de gases licuados se acoplarán separadas (oxígeno, 
acetileno, butano, propano), almacenándose en el exterior de la obra, o alejadas 
de los elementos estructurales. 
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados 
de válvulas antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 
- No se utilizarán mangueras del mismo color para distintos gases. 
c) Equipo de protección individual  
- Gafas de soldador 
- Yelmo de soldador 
- Pantalla de soldadura de mano 
- Mandil de cuero 
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos 
- Manoplas de cuero 
- Polainas de cuero 
- Cinturón de seguridad y casco, según casos. 
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- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 
protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
5.1.16 MONTAJE DE PREFABRICADOS
a) Riesgos más frecuentes. 
- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes 
piezas. 
- Atropellos. 
- Caídas de las personas. 
- Vuelco o desplome de piezas prefabricadas. 
- Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramientas. 
- Aplastamiento de manos o pies al recibir las piezas. 
b) Normas preventivas 
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales 
sólidos, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los 
operarios encargados de recibir al borde de los forjados, las piezas prefabricadas 
servidas mediante grúa. La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa 
mediante auxilio de balancines. 
- Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se 
procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante 
los cabos, al montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del 
balancín. 
- Los trabajos de recepción e instalación del prefabricado se realizarán 
desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm de 
altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm montados 
sobre andamios. 
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- Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre 
los pies derechos bajo los lugares destinados a su paso. 
- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes 
dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche 
para su izado. 
- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando 
sobre sí misma, se la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de 
gobierno. 
- Se vigilará cuidadosamente el estado de la maquinaria y elementos 
auxiliares que se empleen para el izado de los prefabricados. 
- No se izarán elementos prefabricados para su colocación bajo régimen 
de vientos superiores a 60 km/h. 
- Las plantas permanecerán limpias de obstáculos para las maniobras de 
instalación. 
- Para el manejo de los prefabricados se seguirán siempre las 
indicaciones del fabricante. 
c) Equipo de protección individual 
- Uso obligatorio de casco de protección craneal 
- Calzado de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Cinturón de seguridad 
- Chaleco alta visibilidad 
5.1.17 ALABAÑILERIA EN GENERAL
a) Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas a distinto nivel. 
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- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos o materiales. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales. 
- Dermatitis por contactos. 
- Proyecciones de partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contacto con la corriente eléctrica. 
- Atrapamientos. 
- Riesgos higiénicos en ambientes pulverulentos. 
b) Normas preventivas 
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la 
prevención de caídas. 
- Los huecos de una vertical, (bajante, por ejemplo), serán destapados 
para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento 
definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o 
parcial de protecciones en el suelo. 
- Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada 
alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas. 
- No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes 
huecos hasta estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de 
los dos forjados que cada paño de red protege. 
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las 
protecciones instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones 
deterioradas. 
- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con 
peldaños de dimensiones: 
 . Anchura: mínima 60 cm. 
 . Huella: mayor de 23 cm. 
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 . Contrahuella: menor de 20 cm. 
- Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié de 15 cm. 
- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro 
sólido elemento estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de 
seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. 
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente 
iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 V., en prevención del 
riesgo eléctrico. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se 
prohíben expresamente los "puentes de un tablón". 
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las 
plantas, en prevención del riesgo de caídas al vacío. 
- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o 
envoltura de P.V.C.) con que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por 
derrame de la carga. 
- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de 
plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por 
desplome durante el transporte. 
- La cerámica paletizada transportada con grúa se gobernará mediante 
cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con 
las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo 
de la carga. 
- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán 
únicamente en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un 
determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de 
carga. 
- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de 
paletas se realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la 
estructura en los lugares de menor resistencia. 
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- Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la 
fachada para anclar a ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad 
durante las operaciones de ayuda a la carga y descarga en las plantas. 
- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas 
de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
- Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar 
determinado, se palearán a una plataforma de elevación emplintada evitando 
colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa. 
- Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos 
fuertes (pueden derribarlos sobre el personal). 
- Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de 
transcurridas 48 h. si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, 
pueden derrumbarse sobre el personal. 
- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de 
forjados si antes no se ha procedido a proteger el hueco o al menos a instalar la 
red de seguridad, en prevención del riesgo de caída de altura. 
- Se prohíbe expresamente saltar del forjado, peto de cerramiento o 
alféizares, a los andamios colgados o viceversa. 
c) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón de seguridad (clases A o C, si no existen medidas de 
protección colectiva). 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
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5.2. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIAS PREVENTIVAS EN EL USO 
DE MEDIOS AUXILIARES 
a) Relación de riesgos de cada unidad constructiva y su evaluación 
b) Normas de seguridad de cada unidad constructiva:
c) Equipos de protección individual 
5.2.1 EN ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
a) Riesgos más frecuentes 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída al mismo nivel. 
- Golpes por o contra objetos o materiales. 
- Atrapamientos. 
- Caídas de objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para 
evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 
- Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y 
sin oscilaciones, deformaciones y rotura, para eliminar los riesgos por fallo, rotura 
espontánea o cimbreo. 
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, 
en evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las 
borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
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- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2'5 m 
para evitar las grandes flechas, indeseables para plataformas de trabajo, ya que 
aumentan los riesgos al cimbrear. 
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se 
prohíbe expresamente la sustitución de éstas (o de alguna de ellas) por "bidones", 
"pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 
- Sobre los andamios de borriquetas sólo se mantendrá el material 
estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo 
para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera 
estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que 
garanticen su perfecta estabilidad. 
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura 
mínima de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí). 
- Los andamios de borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 
2 o más metros de altura estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de 
altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Los andamios de borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 
2 o más metros de altura se arriostrarán entre sí mediante "cruces de San 
Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
- Los trabajos en andamios de borriquetas próximos a lunas de fachada, 
bordes de forjados, cubiertas y asimilables tendrán que ser protegidos del riesgo 
de caída de altura mediante barandillas, redes o cualquier otro medio que elimine 
o controle ese riesgo. 
- Se prohíbe formar andamios de borriquetas metálicas simples cuyas 
plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas 
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
- La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre 
andamios de borriquetas estará montada a base de manguera antihumedad con 
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portalámparas con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a 
los cuadros de distribución. 
- Se prohíbe apoyar las borriquetas aprisionando cables o mangueras 
eléctricas. 
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista para 
evitar riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
Las prendas serán las adecuadas al oficio que se este realizando y utilice 
estos medios auxiliares. 
5.2.2 EN ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES 
a) Riesgos más frecuentes 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída al mismo nivel. 
- Atrapamientos. 
- Caída de objetos. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
- Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos 
indicados en los planos. 
- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán 
presentes las siguientes especificaciones preventivas. 
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de 
partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y 
arriostramientos). 
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- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado, será tal 
que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del 
cinturón de seguridad. 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 
formación mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
- Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una 
inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los 
riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" 
metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los 
modelos comercializados. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y 
posteriormente por un rodapié de 15 cm. 
- Las plataformas de trabajo tendrán montadas barandillas sólidas de 90 
cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y 
pasadores clavados a los tablones. 
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán dotados 
de bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de 
garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
- Los módulos de base de los andamios tubulares se apoyarán sobre los 
tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno, o 
cuando sea necesario disminuir la concentración de la carga. 
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se 
complementarán con entablonados y viseras seguras a "nivel de techo" en 
prevención de golpes a terceros. 
- Los módulos de base de andamios tubulares se arriostrarán mediante 
travesaños tubulares a nivel, por encima de 1'90 m. y con los travesaños 
diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su 
seguridad. 
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- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante 
la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
- Se prohíbe expresamente utilizar falsas bases como puede ser el apoyo 
de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de 
materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), 
de base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se 
clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo sin doblar. 
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios de borriquetas, apoyadas 
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 
cm. del paramento vertical en el que se trabaja. 
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, 
anclándolos a los "puntos fuertes de seguridad" previstos según detalle de planos 
en las fachadas (o paramentos). 
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante 
garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos 
bridas al andamio tubular. 
- Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de 
trabajo, en prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los 
trabajadores. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 
trabajo, evitando las sobrecargas. 
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas inferiores a las 
que se está trabajando dentro de la misma vertical.
- Se prohíbe en esta obra trabajar sobre andamios tubulares bajo 
regímenes de vientos superiores a 60 Km/h. 
-Las prendas serán las adecuadas al oficio que se esté realizando y utilice 
estos medios auxiliares. 
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5.2.3 EN ESCALERAS DE MANO 
a) Riesgos más frecuentes 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída al mismo nivel. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
* De aplicación al uso de escaleras de madera 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra tendrán los largueros de 
una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
-Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 
barnices transparentes, para que no oculten los posible defectos. 
- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto. A ser posible se 
utilizarán preferentemente para usos internos de la obra. 
* De aplicación al uso de escaleras metálicas 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que 
las preserven de las agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán 
suplementadas con uniones soldadas. 
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación 
de los dispositivos industriales fabricados para tal fin. 
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* De aplicación al uso de escaleras de tijera 
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estarán dotadas en su 
articulación superior de topes de seguridad de apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 
cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 
largueros para no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con los 
largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 
sustentar las plataformas de trabajo. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre 
ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 
peldaños. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 
horizontales (o sobre superficies provisionales horizontales). 
* Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los 
materiales que las constituyen 
- Se prohíbe la utilización de escaleras simples de mano para salvar 
alturas superiores a 5 m. salvo que estén reforzadas en su centro, en cuyo caso 
pueden alcanzar los 7 m. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán dotadas en su 
extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán firmemente 
amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 1 m. la 
altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco al 
extremo superior del larguero. 
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- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se instalarán de tal forma 
que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 1/4 de la longitud 
del larguero entre apoyos. 
- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro) iguales 
o superiores a 25 kg sobre las escaleras de mano. 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares y 
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
- El ascenso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de 
mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la 
escalera a dos o más operarios. 
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra 
se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 
se están utilizando. 
-Las prendas serán las adecuadas al oficio que se está realizando y utilice 
estos medios auxiliares. 
5.2.4 ESCALERAS DE TIJERA 
a) Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caídas al vacío 
- Caída de objetos desprendidos 
- Deslizamiento por apoyo irregular 
- Rotura por defectos ocultos o mal estado de los elementos 
- Los derivados por usos inadecuados 
b) Normas preventivas 
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- El suelo sobre el que se apoye estará despejado de obstáculos y objetos 
que puedan impedir su estabilidad. 
- Antes de utilizar una escalera de tijera hemos de asegurarnos que esté 
totalmente abierta y que esta situación sea suficientemente estable. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán para alturas superiores a 6 m. No 
se pasará de una a otra sección por la parte superior de la escalera, no se 
trabajará a horcajadas sobre ella. En aquellas escaleras que tengan elementos 
separadores permanentes y plataforma superior, puede trabajarse a horcajadas 
sentado sobre la referida plataforma. 
- Irán provistos de topes o elementos separadores que mantengan sus 
dos secciones firmes en posición abierta, impidiendo tanto su cierre como su 
apertura involuntaria, más allá de lo correcto. 
- No deberán moverse estando alguien sobre ella. No subirán dos 
personas sobre una misma sección 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de 
topes de seguridad de apertura y hacía la mitad de su altura, de cadenilla de 
limitación de apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán nunca a modo de borriquetas. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre 
ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 
peldaños 
c) Equipos de protección individual 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad 
- Botas de goma o PVC 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Mono de trabajo sin holguras 
- Chaleco alta visibilidad 
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5.2.5 HERRAMIENTAS MANUALES 
a) Riesgos más frecuentes 
- Descargas eléctricas 
- Proyección de partículas 
- Caída en alturas 
- Ruidos 
- Generación de polvo 
- Explosiones e incendios 
- Cortes en extremidades 
b) Normas preventivas 
- Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya 
a realizarse. El capataz o jefe inmediato cuidará de que su personal esté dotado 
de las herramientas necesarias, así como el buen estado de dicha dotación, para 
lo cual las revisará periódicamente. Asimismo, el personal que vaya a utilizarlas, 
comprobará su estado antes de hacerse cargo de ellas, dando cuenta de los 
defectos que observe al jefe inmediato, quien las sustituirá si aprecia defectos, 
tales como: 
- Mangos rajados, astillados o mal acoplados 
- Martillos con rebabas 
- Hojas rotas o con grietas 
- Mordazas que aprietan inadecuadamente 
- Bocas de llaves desgastadas o deterioradas 
- Carcasas y mangos de herramientas eléctricas, rajados o rotos. 
- Brocas dobladas o con cabezas desgastadas o desprendidas 
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- Mantenimiento deficiente, falta de afilado, triscado, reposición de 
escobillas en aparatos eléctricos, etc. 
- Utilización de los repuestos inadecuados, rechazando las 
manipulaciones que pretenden una adaptación y que pueden ser origen de 
accidentes. 
- Las herramientas se transportarán en las bolsas o carteras existentes 
para tal fin o en el cinto portaherramientas. 
Queda prohibido transportarlas en los bolsillos o sujetas a la cintura. 
- Cada herramienta tiene una función determinada. No debe intentar 
simplificar una operación reduciendo el número de herramientas a emplear o 
transportar. 
- Es obligación del empleado la adecuada conservación de las 
herramientas de trabajo y serán objeto de especial cuidado las de corte por su fácil 
deterioro. 
- Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como 
en su almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes 
características. 
- En las herramientas con mango se vigilará su estado de solidez y el 
ajuste del mango en el ojo de la herramienta. 
Los mangos no presentarán astillas, rajas ni fisuras. 
- Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas. En caso de que 
por su uso se produzca holgura, se podrá ajustar con cuñas adecuadas. 
- Durante su uso, las herramientas estarán limpias de aceite, grasa y otras 
sustancias deslizantes. 
- Cuando existe posibilidad de que la herramienta queda o pueda quedar 
en algún momento, bajo tensión eléctrica, se utilizarán éstas con mangos aislantes 
y guantes también aislantes. 
- En cualquier caso se emplearán siempre las herramientas asociadas con 
sus correspondientes medios de protección. 
- Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial cuidado en disponerlas 
en lugares desde donde no puedan caerse y 
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originar daños a terceros. 
- En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada 
herramienta, se pedirán las aclaraciones necesarias al jefe inmediato antes de 
procederá su uso; todos los mandos antes de entregar una herramienta al 
empleado le instruirá sobre su manejo. 
- Las herramientas de uso común y especiales, como: motoperforadora, 
pistola fijaclavos, etc., serán conservadas de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y en caso de deterioro serán reparadas por personal especializado. 
- Estas herramientas se revisarán detenidamente por la persona que las 
facilite en el almacén tanto a la entrega como a la recogida de las mismas 
c) Equipos de protección individual 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada. 
- Botas de goma 
- Ropa de trabajo 
- Chaleco de alta visibilidad 
5.2.6 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS MANUALES 
a) Riesgos más frecuentes 
- Descargas eléctricas 
- Proyección de partículas 
- Caída en alturas 
- Ruidos 
- Generación de polvo 
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- Explosiones e incendios 
- Cortes en extremidades 
b) Normas preventivas 
- Todas las herramientas manuales eléctricas, preferiblemente, tendrán 
doble aislamiento de seguridad. 
- El personal que use las herramientas conocerá las instrucciones de uso. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente. 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra. 
- La desconexión no se hará con un tirón brusco. 
- Los trabajos con herramientas se realizarán en posición estable. 
- La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de 
cualquier tipo no podrá exceder de 250 V. con relación a tierra. 
- El cable de alimentación se inspeccionará siempre antes de conectarlo. 
De encontrarlo defectuoso se sustituirá por otro. 
- Las conexiones se harán siempre por medio de clavijas o enchufes 
normalizados, nunca con hilos pelados o empalmes provisionales. 
- Nunca se debe tirar de¡ cable para desenchufar. 
- Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles 
serán de tipo protegido con cubierta de material resistente que no se deteriore por 
roces. 
- Al elegir el cable que deberá alimentar una determinada herramienta, se 
tendrán en cuenta las siguientes características: 
- Capacidad adecuada a la potencia de la herramienta; nunca menor. 
- Aislamiento suficiente, seguro y sin deterioro 
- Flexibilidad suficiente 
- No se utilizarán bajo ningún concepto otros conductores no apropiados 
tales como hilos de puente en repartidor, parafinados, etc., ello originará una 
situación de peligro. 
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- Se evitará en lo posible emplear cables de alimentación demasiado 
largos o que no estén en toda su longitud a la vista del empleado que lo utilice. 
- Se deberán instalar enchufes nuevos en puntos próximos para estos 
casos. 
- Todas las herramientas eléctricas manuales, durante su utilización, 
deberán estar protegidas. La forma de conseguir esta protección puede ser 
cualquiera de las que se citan a continuación: 
- Puesta a tierra de las armaduras de dicha herramienta, siempre que no 
sean de doble aislamiento. 
- Empleo de herramientas de doble aislamiento 
- Empleo de bajas tensiones de alimentación (24 V.) en los locales de 
humedad y conductividad elevadas. 
- Alimentación a través de transformadores con separación de circuitos 
que mantengan aislados de tensión todos los conductores del circuito de 
utilización. 
- Utilización de disyuntores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). Es 
de destacar que éstos ofrecen una protección muy eficaz contra incendios al 
limitar las eventuales fugas de energía eléctrica por defectos de aislamiento, a 
potencias muy bajas. 
- Periódicamente se comprobará el correcto funcionamiento de las 
protecciones. 
- En la utilización de herramientas provistas de dispositivo de puesta a 
tierra de los elementos metálicos accesibles, el empleado debe asegurarse de que 
el tercer hilo del cable de alimentación esté unido eléctricamente al borne de toma 
de tierra del enchufe. 
- Si la herramienta no está equipada para puesta a tierra, se pueden unir 
eléctricamente sus elementos metálicos accesibles a la masa de los equipos o a 
un hilo de tierra, en el lugar de trabajo, siempre que no sea de doble aislamiento. 
- Esta operación de puesta a tierra se hará siempre antes de conectar la 
herramienta a la red de alimentación. 
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- La conexión deberá hacerse con suficiente solidez, para evitar que se 
suelte durante la traba. o, utilizando pinzas, clavijas o enchufes que aseguren una 
unión eléctricamente adecuada. 
- Para desmontar este dispositivo accidental de puesta a tierra, deberá 
desconectase primero la herramienta de la red de alimentación. 
- El encargado del equipo o en su caso la persona que tenga a su cargo el 
personal, deberá revisar periódicamente las herramientas eléctricas (soldadores, 
taladros, pistolas clavadoras, etc.) para comprobar la ausencia de tensión respecto 
a tierra en las armaduras de las mismas, cuando se conectan a la red. 
- En caso de observarse tensión en la armadura, deberá prohibirse la 
utilización de dicha herramienta hasta que no sea reparada con suficientes 
garantías y si esto no es factible, se desechará. 
- No se utilizará nunca una lámpara portátil sin protección. Son muy 
peligrosas esencialmente en lugares húmedos. 
- Tanto el mango como la cubierta del casquillo e incluso la malla que 
protege de los golpes la lámpara, deberán ser íntegramente aislantes. 
- No deberá dejarse el soldador caliente o conectado colgado de su propio 
cable de alimentación; en estos casos se le colocará la caperuza correspondiente 
existente para tal fin. 
- Al objeto de evitar posibles contactos eléctricos se usará la ropa 
reglamentaria, con mangas bajadas y se quitarán los adornos metálicos. 
- Las herramientas eléctricas se desconectarán al término de su utilización 
o pausa en el trabajo. En caso de revisión o reparación es elemental su previa 
desconexión. 
- Antes de emplear un taladro se iniciará el agujero con un granetazo 
c) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero 
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura 
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- Protecciones auditivas y oculares 
5.3. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
a) Relación de riesgos de cada unidad constructiva y su evaluación 
b) Normas de seguridad de cada unidad constructiva:
c) Equipos de protección individual 
5.3.1 PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS O SOBRE ORUGAS 
Las palas cargadoras son palas montadas sobre tractor y aptas para 
diversos trabajos, pero especialmente para movimientos 
de tierras. 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Atropello. 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de 
mando sin desconectar la máquina. 
- Vuelco de la máquina. 
- Caída de la pala por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos. 
- Proyección de objetos durante el trabajo. 
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- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- A los conductores de las palas cargadoras se les comunicará por escrito 
la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará 
constancia escrita. 
* Normas de actuación preventiva para los conductores de la pala 
cargadora 
- Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal 
utilizando los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para 
usted. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería.
- Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare 
el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina. 
- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa 
del radiador. 
- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes 
y gafas antiproyecciones. 
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- No fumar cuando se manipula la batería. 
- No fumar cuando se abastezca de combustible. 
- No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe 
hacerlo por algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con 
protección frente a agentes cáusticos o corrosivos.
- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el 
motor y extraiga la llave del contacto totalmente. 
- Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y 
guantes de goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de 
objetos. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos 
de la batería desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 
- Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de 
rodadura apartándose del punto de conexión y llanta. 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación 
de la maquinaria. 
- No se admitirán en obra palas cargadoras, que no vengan con la 
protección de cabina antivuelco y antiimpacto instalada. 
- Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo 
de pala, serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 
- Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones 
de haber resistido ningún vuelco. 
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con 
el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
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combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador 
de aspiración para el radiador. 
- Las palas cargadoras de obra, estarán dotadas de un botiquín de 
primeros auxilios. 
- Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la vía pública, 
cumplirán con las disposiciones legales necesarias para realizar esta función y 
llevarán colocado el cinturón de seguridad. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 
marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada 
y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 
posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se 
efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de 
emergencia. 
- Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando 
la cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella)
- Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
- Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin 
ceñir (puede engancharse en salientes, 
controles, etc.). 
- Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier 
movimiento. 
- Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 
- Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie 
en el área de operación de la pala. 
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- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 
trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar 
de excavación. 
- Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como 
evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 
c) Equipo de protección individual 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarillas con filtro mecánico. 
- Protectores auditivos. 
- Chaleco alta visibilidad. 
5.3.2 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS 
La máquina retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras 
destinadas a tuberías, cables, drenajes, excavación de cimientos para edificios, 
así como la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los 
mismos se ha realizado con pala cargadora. 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Atropello. 
- Deslizamiento de la máquina. 
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- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando 
sin desconectar la máquina y bloquear los frenos). 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible 
para la circulación de la retroexcavadora). 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
- Choque contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas 
y líneas de conducción de gas o de electricidad). 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Riesgos higiénicos de carácter polvoriento. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de 
máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente 
según el Plan de Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 
* Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la 
retroexcavadora 
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- Para subir o bajar de la "retro", utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal menester. 
- No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o 
ruedas. 
- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) 
asiéndose a los pasamanos. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el 
motor en funcionamiento. 
- No permita el acceso a la "retro" a personas no autorizadas. 
- No trabaje con la "retro" en situación de avería aunque sea con fallos 
esporádicos. Repárela primero, luego, reanude el trabajo. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye 
primero la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 
necesite. 
- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la 
temperatura y opere posteriormente. 
- Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos 
corrosivos. Utilice además pantalla antiproyecciones. 
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe 
manipularlos, no fume ni acerque fuego. 
- Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con 
guantes de seguridad adecuados. 
- Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y 
extraiga primero la llave de contacto. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de 
aceite. Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
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- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
- Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 
Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías 
pueden estallar por causa de una chispa. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de su retroexcavadora. 
- Tome toda clase de precauciones, recuerde que cuando necesite usar la 
cuchara bivalva, ésta puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la cabina 
o a las personas circundantes que trabajan junto a usted durante los 
desplazamientos de la máquina. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los 
mandos correctamente. 
- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con 
facilidad y el trabajo le resultará más agradable. 
- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 
hágalas con marchas sumamente lentas. 
- Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber 
interrumpido el contacto y alejado a la "retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a 
un tiempo el terreno y la máquina. 
- Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo 
diseñado en los planos de este Plan de Seguridad y Salud. 
- Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo 
aconsejen a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se 
prohíbe la permanencia de personas dentro de este entorno. 
- Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para 
cada modelo de "retro" a utilizar. 
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para 
evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 
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- Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín 
portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo 
limpio. 
- Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los 
requisitos para que puedan autodesplazarse por carretera. 
- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la "retro" con el 
motor en marcha. 
- Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la "retro" sin haber 
antes depositado la cuchara en el suelo. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara 
bivalva sin cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 
- Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán 
lentamente. 
- Se prohíbe el transporte de personas en la "retro", salvo en casos de 
emergencia. 
- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas 
y acceder a trabajos puntuales. 
- Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día. 
- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la "retro", 
utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan 
engancharse en los salientes y controles. 
- Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber 
puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
- Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas 
(cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 
- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
retroexcavadora. 
- El cambio de posición de la "retro", se efectuará situando el brazo en el 
sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 
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- El cambio de la posición de la "retro" en trabajos a media ladera, se 
efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de 
aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 
- Se prohíbe estacionar la "retro" en las zonas de influencia de los bordes 
de los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en 
la zona de alcance del brazo de la retro. 
- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde la 
zanja, respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno. 
- Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar 
la ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 
c) Equipo de protección individual 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 
- Protectores auditivos. 
5.3.3 RETROCARGADORA 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos. 
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- Vuelco, caída o deslizamiento de la máquina por pendientes. 
- Atropello. 
- Atrapamiento. 
- Vibraciones. 
- Incendios. 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
- Desplomes o proyección de objetos y materiales. 
- Ruido. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- A los conductores de la retrocargadora se les comunicará por escrito la 
normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedará 
constancia por escrito. 
- A la retrocargadora solo accederá personal competente y autorizado 
para conducirla o repararla. 
- La retrocargadora deberá poseer al menos: 
 - Cabina de seguridad con protección frente al vuelco. 
 - Asiento antivibratorio y regulable en altura. 
 - Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la marcha 
atrás). 
 - Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de 
conducción. 
 - Extintor cargado, timbrado y actualizado. 
 - Cinturón de seguridad. 
 - Botiquín para urgencias. 
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* Normas de actuación preventiva para los conductores 
- No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o 
semiavería. 
- El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 
- Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles 
fugas o deficiencias en las piezas o conducciones. 
- Revisar el estado de los neumáticos y su presión.
- Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de 
seguridad de la máquina. 
- Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
- El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el 
manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 
- No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la retro, si 
previamente no se han puesto en servicio los apoyos hidráulicas de la máquina y 
fijada su pala en el terreno. 
- El conductor de la retrocargadora deberá retranquearse del borde de la 
excavación a la distancia necesaria para que la presión que ejerza la máquina 
sobre el terreno no desestabilice las paredes de la excavación. 
- Cuando la retrocargadora circule por las vías o caminos previstos, 
respetará estrictamente las señales que con carácter provisional o permanente 
encuentre en un trayecto. 
- El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna 
persona, salvo en caso de emergencia. 
- El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá 
conocimiento de las alteraciones, circunstancias o dificultades que presente el 
terreno y la tarea a realizar. 
- El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente a la 
misma, utilizando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. En modo alguno 
saltará al terreno salvo en caso de emergencia. 
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- No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el 
motor en marcha. 
- Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: 
 - Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno. 
 - Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la retrocargadora. 
 - Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la 
máquina. 
 - No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la 
cuchara. En caso necesario calzar estos equipos de manera adecuada. 
 - No se deberá fumar: 
 - Cuando se manipule la batería. 
 - Cuando se abastezca de combustible la máquina. 
 - Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
 - Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto. 
 - No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada 
de trabajo. 
 - No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial 
aquellos que  produzcan efectos negativos para una 
 adecuada conducción. 
c) Equipo de protección individual 
 NOTA: todo el equipo de protección individual deberá estar 
certificado y contará con el marcado CE. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos (en caso necesario). 
- Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario). 
- Cinturón antivibratorio. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
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- Guantes de seguridad (mantenimiento). 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Botas de goma o P.V.C. 
5.3.4 CAMIÓN DUMPER 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por o contra objetos o materiales. 
- Vuelco del camión. 
- Atropellos. 
- Vibraciones. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
- Atrapamiento. 
- Proyección de objetos. 
- Desplome de tierras. 
- Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Sobreesfuerzos. 
- Incendio. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- Los camiones dumper a utilizar en obra, estarán dotados de los 
siguientes medios a pleno funcionamiento: 
 . Faros de marcha hacia adelante. 
 . Faros de marcha de retroceso. 
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 . Intermitentes de aviso de giro. 
 . Pilotos de posición delanteros y traseros. 
 . Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 
 . Servofrenos. 
 . Frenos de mano. 
 . Bocina automática de marcha de retroceso. 
 . Cabina de seguridad antivuelco. 
- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 
funcionamiento de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, 
neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 
- Personal competente será responsable de controlar la ejecución de la 
inspección diaria, de los camiones dumper. 
- A los conductores de los camiones dumper se les hará entrega de la 
siguiente normativa preventiva de lo que quedará constancia escrita. 
* Normas de seguridad para los conductores 
- Suba y baje del camión de frente y usando los peldaños de los que 
están dotados estos vehículos, utilizando los asideros para mayor seguridad. 
- No suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 
- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 
usted. 
- No realice "ajustes" con los motores en marcha. 
- No permita que las personas no autorizadas, accedan al dumper y 
mucho menos, que puedan llegar a conducirlo. 
- No utilice el camión dumper en situación de avería. Haga que lo reparen 
primero, luego, reanude el trabajo. 
- Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la 
cabina, asegúrese que ha instalado el freno de mano. 
- No guarde combustibles ni trapos grasientos en el camión dumper, 
pueden producir incendios. 
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- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir 
directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede 
producirle quemaduras graves. 
- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. 
Cámbielo una vez frío. 
- No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de 
combustible. 
- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe 
hacerlo, hágalo protegido con guantes de seguridad frente a agentes cáusticos o 
corrosivos. 
- Si debe manipular el sistema eléctrico del camión dumper por alguna 
causa, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 
- No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por 
movimientos indeseables. 
- Si debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tome 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 
Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 
La batería puede explotar por chisporroteos. 
- Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el 
inflado a la presión marcada por el fabricante. 
- En el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, 
apartado del punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, 
o de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo. 
- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, 
mantenga el volante en el sentido en el que vaya el camión. De esta forma 
conseguirá dominarlo. 
- Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros 
vehículos de su porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suavemente 
posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 
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- Antes de acceder a la cabina dé la vuelta completa caminando en torno 
del camión, por si alguien dormita a su sombra. 
- Evite el avance del camión dumper con la caja izada tras la descarga. 
Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas, 
o bien dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 
- Si establece contacto entre el camión dumper y una línea eléctrica, 
permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le 
garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla 
normalmente y desde el ultimo peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar la 
tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. Además no 
permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 
- Se prohíbe en obra trabajar o permanecer en el radio de acción de los 
camiones dumper. 
- Los camiones dumper en estación, quedarán señalizados mediante 
"señales de peligro". 
- La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
- Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los 
que se marcan en los planos de este Plan de Seguridad y Salud, marcados y 
señalados en detalle. 
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones dumper por encima de la 
carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
- Todos los camiones dumper a contratar en esta obra, estarán en 
perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, en prevención del 
riesgo por fallo mecánico. 
- Tal como se indica en los planos, se establecerán fuertes topes de final 
de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 m. (como norma general) del borde de los 
taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación 
para vertido. 
- Se instalarán señales de "peligro" y de "prohibido el paso", ubicadas a 
15 m. (como norma general) de los lugares de vertido de los dumperes, en 
prevención de accidentes al resto de operarios. 
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- Se instalará un panel ubicado a 15 m. (como norma general) del lugar de 
vertido de los dumperes con la siguiente leyenda: " no pase, zona de riesgo, los 
conductores puede que no le vean, apártese de esta zona ". 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Guantes de cuero (mantenimiento). 
- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 
5.3.5 CAMIÓN DE TRANSPORTE 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamiento. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 
- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además 
de haber instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos 
inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo 
mecánico. 
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- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso 
necesario, por un especialista conocedor del proceder más adecuado. 
- El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando 
los pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 
- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y 
como se describe en los planos de este Plan de Seguridad. 
- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán 
en los lugares señalados en planos para tal efecto.
- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta 
obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
- Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, 
(salida), del camión serán dirigidas por un señalista, en caso necesario. 
- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la 
pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
- A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se 
les hará entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de 
ello. 
* Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de 
camiones 
- Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas 
de cuero. 
- Utilice siempre el calzado de seguridad. 
- Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo. 
- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de 
gobierno" atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos. 
- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un 
riesgo grave. 
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- A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de 
seguridad. De la entrega quedará constancia por escrito. 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad (mantenimiento). 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Guantes de cuero 
- Manoplas de cuero 
- Salvahombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro)  
5.3.6 CAMIÓN HORMIGONERA 
La hormigonera sobre camión es una herramienta de producción 
diseñada para mezclar y suministrar hormigón. 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco del camión, (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 
- Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las 
canaletas. 
- Caída a distinto nivel. 
- Atropello. 
- Colisión contra otras máquinas, (movimiento de tierras, camiones, etc.). 
- Golpes por o contra objetos. 
- Caída de materiales. 
- Sobreesfuerzos. 
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- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 
b) Normas preventivas 
* De la hormigonera 
- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o 
golpear a operarios. 
- La tolva de carga tendrá las dimensiones adecuadas y evitará la 
proyección de hormigón. 
- La escalera de acceso a la tolva será abatible, de material sólido y 
antideslizante. 
- Al final de la escalera existirá una plataforma con quitamiedos de 90 cm 
de altura para las operaciones de limpieza y observación del estado de la tolva. 
- Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, 
escaleras, guardabarros, etc, deberá pintarse con pintura anticorrosiva para evitar 
que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 
* Del camión 
- Debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto 
para el eje trasero como para el delantero. 
- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
- Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la 
circulación. 
- Sistemas de alarma para neumáticos con poco aire. Señal de marcha 
atrás audible por otros camiones. 
- Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de 
manera que ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de 
objetos. 
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- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para 
los pasajeros autorizados para viajar en ella. 
- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida 
suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
* Equipo de emergencia 
- Extintor de nieve carbónica 
- Botiquín de primeros auxilios 
- Herramientas especiales y lámparas de repuesto. 
* Durante la conducción 
- Siempre arranque el camión con los controles de la hormigonera en 
posición neutra. Nunca debe intentarse operar la hormigonera antes de que el 
sistema hidráulico no haya alcanzado su plena presión y temperatura de trabajo. 
Esto asegurará que el motor del camión se haya calentado, que el sistema 
hidráulico haya alcanzado la presión adecuada y que el fluido hidráulico se 
encuentre cercano a su temperatura normal de trabajo antes de exponer el 
sistema a las cargas de trabajo. 
- El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se 
efectuará según se indique. 
- Se prohíbe que ninguna persona vaya de pie o sentada en lugar 
peligroso durante el desplazamiento del camión. 
- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % 
(como norma general), en prevención de atoramientos o vuelcos de camiones-
hormigonera. 
- La velocidad de los desplazamientos será la adecuada, no superando 
los 20 km/h en el recinto de la obra. 
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- Se guardará la distancia de seguridad respecto a líneas eléctricas 
aéreas: 3 metros en caso de líneas de 66.000 V y 5 metros cuando se supere este 
voltaje. 
- Para evitar contactos con líneas eléctricas subterráneas, se examinará la 
zona para descubrir este tipo de líneas y mantener una distancia de seguridad de 
0.5 m. 
- Poner el freno de mano en el estacionamiento y detener el motor. En 
caso de estacionar en pendientes, utilizar los gatos estabilizadores. 
- No estacionar nunca a menos de 2 metros del borde de taludes. 
- Al final del trabajo deberá estacionarse el vehículo en lugar adecuado, 
con freno puesto y desconexión de la batería. 
* Relacionadas con la cuba 
- Para parar la rotación de la cuba, debe moverse la palanca a posición 
Neutro 
- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. 
- Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer con elementos 
auxiliares tales como andamios, etc. 
- No cargar la cuba por encima de la carga máxima marcada. 
- Cargar la cuba con aproximadamente 1,5 m3 de áridos y 1,5 m3 de 
arena seca y girarla en la dirección de mezclado a una velocidad de 4 a 6 rpm 
durante 2 horas. Esto asegurará que todas las piezas móviles funcionan 
normalmente y también servirá para pulir los alabes y la cuba de forma que el 
hormigón tendrá menos tendencia a adherirse a estas superficies. 
* Descarga de la hormigonera 
- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera 
durante las operaciones de vertido, serán dirigidos por un operario señalista, en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
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- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se 
efectuarán sin que las ruedas de los camiones hormigonera sobrepasan 2 metros 
(como norma general) del borde. 
- La operación de descarga puede ser controlada desde el puesto de 
control trasero o desde la cabina, según lo que más convenga para ajustarse a las 
condiciones de trabajo. En cualquiera de los 2 casos, el acelerador debe ser 
dejado semiabierto y la velocidad de descarga controlada mediante la palanca de 
control de la hormigonera. 
- Cuando se despliegue la canaleta, el operario se situará fuera de su 
trayectoria, y la cadena de seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes 
de situar ésta en descarga. 
- Se tendrá especial cuidado en la descarga de hormigón desde la cuba a 
cubilotes desplazados por grúa, para evitar los golpes en la trayectoria y 
balanceos del cubilote. 
- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja 
el cubilote para evitar que éste les atrape contra el suelo. 
- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar 
ambos operarios para evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
- No se suministrará hormigón con camión en terrenos que estén en 
pendientes superiores al 16 % 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares 
plasmados en los planos para tal labor, en prevención de riesgos por la realización 
de trabajos en zonas próximas. 
- A los conductores de los camiones-hormigonera, al entrar en la obra, se 
les entregará la normativa de seguridad, quedando constancia escrita de ello. 
* Normas de seguridad para visitantes 
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- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones 
que se le han dado para llegar al lugar del vertido del hormigón. 
- Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad 
que se le ha entregado junto con esta nota. 
- Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 
- Cinturón antivibratorio. 
- Ropa de trabajo sin holguras. Impermeables para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas en trabajo con tierras pulvígenas. 
- Chaleco reflectante (al bajar del camión) 
5.3.7 CAMIÓN GRÚA 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamiento. 
- Caída a distinto nivel. 
- Atropello. 
- Caída de materiales (desplome de la carga). 
- Golpes por o contra objetos, materiales o máquinas. 
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b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos 
inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada 
por el fabricante del camión en función de la extensión del brazo-grúa. 
- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto 
no fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en 
previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.
- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 
superficie de apoyo del camión esté inclinado hacia el lado de la carga, para evitar 
el vuelco. 
- Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que 
puedan afectar a la estabilidad de las tierras por riesgo de desprendimiento. 
- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.
- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se 
efectuará según características del camión). 
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán 
mediante cabos de gobierno. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a 
distancias inferiores a 5 metros. 
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que lo 
capacite para realizar estas operaciones. 
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- Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de 
la siguiente normativa de seguridad. De su recepción quedará constancia por 
escrito. 
b) Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 
hundimientos. 
- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
- No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede 
haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. 
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 
inminente riesgo. 
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y 
espere recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto 
con la energía eléctrica haya cesado. Sobre todo, no permita que nadie toque el 
camión grúa. 
- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda 
de un señalista. 
- Antes de cruzar un "puente provisional de obra" cerciorese de que tiene 
la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 
- Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje. 
- No permita que nadie se encarame sobre la carga. 
- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede 
volcar y en el mejor de los casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar 
los sistemas hidráulicos del brazo. 
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos 
puede resultar problemática y difícil de gobernar. 
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- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar 
cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la 
posición más segura. 
- No abandone la máquina con una carga suspendida. 
- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la 
distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepasar el límite marcado en ella. 
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y 
haga que las respete el resto del personal. 
- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir 
atrapamientos. 
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos 
de frenado. 
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los 
mandos. 
- No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos 
defectuosos o dañados. 
- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, 
eslingas o estrobos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche 
fortuito. 
- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
- Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de 
la siguiente normativa de seguridad. De ello quedará constancia escrita. 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C 
- Chaleco reflectante (al bajar del camión) 
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5.3.8 BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco. 
- Deslizamientos por planos inclinados (trabajos en rampas y a media 
ladera). 
- Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota 
limpiadora). 
- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 
- Atrapamientos. 
- Contacto con la corriente eléctrica. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será 
especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba. 
- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en 
perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente su 
modificación o manipulación. 
- La bomba de hormigonado, solo podrá utilizarse para bombeo de 
hormigón según lo recomendado por el fabricante en función de la distancia de 
transporte. 
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- El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado 
para la misión a la que ha sido dedicado por su diseño. 
- Las bombas para hormigón a utilizar habrán pasado una revisión anual 
en los talleres indicados para ello por el fabricante. 
- La ubicación exacta en el solar de la bomba, se estudiará a nivel del 
Plan de Seguridad, no obstante, se exigirá que el lugar cumpla por lo menos con 
los siguientes requisitos: 
- Que sea horizontal. 
- Como norma general, que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, 
zanja o corte del terreno (medidos desde el punto de apoyo de los gatos 
estabilizadores, siempre más salientes que las ruedas). 
- Personal competente y autorizado, antes de iniciar el bombeo del 
hormigón, comprobará que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante 
calzos y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o 
hidráulico instalado. 
- La zona de bombeo (en casco urbano), quedará totalmente aislada de 
los viandantes, en prevención de daños a terceros. 
- Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón, se le hará 
entrega de la siguiente normativa de prevención. De su recepción quedará 
constancia escrita. 
* Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de 
hormigón 
- Antes de iniciar el suministro de hormigón asegurarse de que todos los 
acoplamientos de palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores. 
- Antes de verter el hormigón en la tolva asegurarse de que está instalada 
la parrilla. 
- No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante 
si la máquina está en marcha. 
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- Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare 
el motor de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, 
luego efectúe la tarea que se requiera. 
- No trabajar con el equipo de bombeo en posición de avería, aunque 
sean fallos esporádicos. Detenga el servicio, pare la máquina y efectúe la 
reparación; solo entonces debe seguir suministrando hormigón. 
- Si el motor de la bomba es eléctrico: 
 * Antes de abrir el cuadro general de mando asegurarse de su total 
desconexión. 
 * No intente modificar o puentear los mecanismos de protección 
eléctrica. 
 * Comprobar diariamente, antes de iniciar el suministro, el estado de 
desgaste  interno de la tubería de transporte mediante un medidor de 
espesores, para evitar  riesgos de rotura. 
 * Para comprobar el espesor de la tubería es necesario que no esté 
bajo presión. 
 * Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el 
hormigón, pruebe los  conductos bajo la presión de seguridad. 
 * Respete el texto de todas las placas de aviso instalada en la 
máquina. 
- Una persona competente y autorizada será la encargada de comprobar 
que para presiones mayores de 50 bares sobre el hormigón (bombeo en altura), 
se cumplen las siguientes condiciones y controles: 
 * Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante 
para ese caso  en concreto. 
 * O efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión 
normal de  servicio (prueba de seguridad). 
- Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m3. ya 
bombeados), los acoplamientos, juntas y codos. 
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- Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan 
aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 m. quedarán protegidas por 
resguardos de seguridad. 
- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los 
tubos de toda la instalación para evitar la aparición de "tapones" de hormigón. 
c) Equipo de protección individual 
- Guantes de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Calzado de Seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mandil impermeable. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Chaleco reflectante (al bajar del camión) 
5.3.9 GRÚA AUTOPROPULSADA 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atrapamientos. 
- Golpes por o contra objetos, materiales o maquinaria. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Vuelco de la grúa autopropulsadora. 
- Atropellos de personas. 
- Desplome de la estructura en montaje (perfilería general, tramos de grúa 
torre, climatizadores, etc.). 
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- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
- Las grúas autopropulsadas a utilizar en esta obra, tendrán al día el libro 
de mantenimiento. 
- El Plan de Seguridad especificará claramente en los planos, el lugar de 
estación de la grúa autopropulsada para montaje de la grúa torre, la estructura 
metálica, introducción de grandes pesos, etc.. 
- El gancho (o el doble gancho) de la grúa autopropulsada estará dotado 
de pestillo de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la 
carga. 
- Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor de la grúa 
autopropulsada de la siguiente normativa de seguridad. De su recepción quedará 
constancia por escrito. 
- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del 
guía. 
- Respete las señales de tráfico interno. 
- Cuando deba salir de su vehículo utilice el casco de seguridad que se le 
ha entregado junto con esta nota. 
- Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 
- Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señale. 
- Una persona competente comprobará el correcto apoyo de los gatos 
estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa autopropulsada. 
- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o 
placas de palastro), para ser utilizadas como plataformas de reparto de cargas de 
los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos 
blandos. 
- Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por 
un especialista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 
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- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el 
fabricante de la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del 
brazo. 
- El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera 
posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 
- Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas o 
realizar firones sesgados, por ser una maniobra insegura. 
- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en el radio de acción de la 
grúa autopropulsada en prevención de accidentes. 
- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos bajo el radio de acción de 
cargas suspendidas, en prevención de accidentes. 
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 
hundimientos. Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 
- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 
- No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede 
haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
- Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para 
ello. 
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 
inminente riesgo para su integridad física. 
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y 
espere recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto 
eléctrico haya cesado, podría sufrir lesiones. 
- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda 
de un señalista y evitará accidentes. 
- Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene 
la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 
- Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por 
movimientos descontrolados. 
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- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que 
nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 
- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de 
subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, 
puede provocar accidentes. 
- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las 
maniobras. 
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos 
puede resultar problemática y difícil de gobernar. 
- Asegúrese que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. 
Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición 
más segura. 
- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. 
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia 
de extensión del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y 
haga que las respeten el resto del personal. 
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos 
de frenado. 
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los 
mandos. Puede provocar accidentes. 
- No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos 
defectuosos o dañados. 
- Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas 
o estrobos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
Evitará accidentes. 
- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
c) Equipo de protección individual 
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- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Chaleco reflectante (al bajar) 
5.3.10 COMPRESOR 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Vuelco. 
- Atrapamiento de personas. 
- Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en 
suspensión. 
- Ruido. 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para 
ello en los planos que completan este Plan de Seguridad y Salud, en prevención 
de los riesgos por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se 
realiza a una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde 
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de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento 
de la cabeza del talud por sobrecarga. 
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a 
cuatro puntos del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de 
la carga. 
- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de 
arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado 
sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la 
lanza de arrastre, carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará 
mediante un suplemento firme y seguro. 
- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados 
"silenciosos" en la intención de disminuir la contaminación acústica. 
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, 
estarán siempre instalados en posición de cerradas, en prevención de posibles 
atrapamientos y ruido. 
- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 
acordonada en un radio de 4 m. (como norma general) en su entorno, indicándose 
con señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la 
línea de limitación. 
- Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se aislará por 
distancia del tajo de martillos (o de vibradores). 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el 
motor parado, en prevención de incendios o de explosión. 
- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas 
condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un 
reventón. 
- Una persona competente controlará el estado de las mangueras, 
comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean 
subsanados. 
- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las 
mangueras mediante racores de presión según cálculo. 
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- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros 
de altura) en los cruces sobre los caminos de la obra. 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Chaleco reflectante (al bajar) 
5.3.11 DUMPER O MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO 
Es un vehículo destinado al transporte de materiales ligeros, cuya 
característica principal consiste en una caja basculante para la descarga. 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Vuelco o caída de la máquina durante el vertido o en desplazamientos. 
- Atropellos de personas. 
- Golpe por o contra objetos, materiales o vehículos. 
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
- Riesgos higiénicos de la inhalación de polvo o vapores tóxicos de la 
combustión. 
- Ruido. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
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- En esta obra, el personal encargado de la conducción del motovolquete, 
será especialista en el manejo de este vehículo. 
- Se entregará al personal encargado del manejo del motovolquete la 
normativa prevista. De su recepción quedará constancia por escrito. 
* Normas de seguridad para el uso del motovolquete 
- Considere que este vehículo no es un automóvil sino una máquina, 
trátelo como tal y evitará accidentes. 
- Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los 
neumáticos es la recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia 
es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 
- Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos, 
evitará accidentes. 
- No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el 
freno de mano en posición de frenado. 
- No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima 
señalizada. 
- No transporte personas en su motovolquete es algo totalmente prohibido 
en esta obra. 
- Asegúrese de tener siempre una perfecta visibilidad frontal. Evitará 
accidentes. Los motovolquetes se deben conducir 
mirando al frente; evite que la carga le haga conducir con el cuerpo 
inclinado mirando por los laterales de la máquina. 
- Evite descargar al borde de cortes del terreno, salvo que cuente con los 
medios adecuados para hacerlo (tope de recorrido, señalista, etc.). 
- Respete las señales de circulación interna. 
- Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense 
que si bien usted está trabajando, los vehículos en tránsito no lo saben; extreme 
sus precauciones en los cruces. 
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- Si debe remontar pendientes con el motovolquete cargado, es más 
seguro para usted hacerlo marcha atrás. 
- Los caminos de circulación interna marcados en los planos de este Plan 
de Seguridad y Salud serán los utilizados para el desplazamiento de los 
motovolquetes. 
- Se instalarán según el detalle de planos, topes finales de recorrido de 
los motovolquetes ante los taludes de vertido. 
- Se prohíben expresamente los "colmos" del cubilote de los 
motovolquetes que impidan la visibilidad frontal. 
- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, 
tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del motovolquete. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los motovolquetes a 
velocidades superiores a los 20 Km/h. 
- Los motovolquetes a utilizar en esta obra, llevarán en el cubilote un 
letrero en que se diga cual es la carga máxima admisible. 
- Los motovolquetes que se dediquen en esta obra para el transporte en 
masas, poseerán en el interior del cubilete una señal que indique el llenado 
máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 
- Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los 
motovolquetes de esta obra, salvo en caso de emergencia. 
- Los conductores de motovolquetes de esta obra estarán en posesión del 
carnet de clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 
- Los motovolquetes de esta obra, estarán dotados de faros de marcha 
adelante y de retroceso. 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suelo antideslizante. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
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- Chaleco reflectante 
5.3.12 AUTOHORMIGONERA 
a) Riesgos más frecuentes 
- Deslizamientos por planos inclinados. 
- Caída a distinto nivel. 
- Vuelco. 
- Atropello. 
- Atrapamiento. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Proyección de objetos. 
- Riesgos higiénicos por ambientes pulvígenos. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Dermatosis por contacto con el hormigón. 
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
- En esta obra, el personal encargado de la conducción y manejo de la 
autohormigonera será especialista en ello y 
deberá estar en posesión del carnet de conducir clase B como mínimo. 
- La puesta en estación y los movimientos de las autohormigoneras 
durante las operaciones de vertido, serán dirigidas por un señalista en prevención 
de riesgos por maniobras incorrectas. 
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- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se 
efectuarán sin que las sobrecargas debiliten las paredes de la excavación o del 
vaciado. 
- Las autohormigoneras de esta obra estarán dotadas de cabina así como 
de faros marcha adelante y retroceso, servofreno y freno de mano, bocina, 
retrovisores a ambos lados y luces de intermitencia, también dispondrán de las 
correspondientes carcasas de protección de los órganos de transmisión. 
- Las cabinas serán las indicadas específicamente por el fabricante y no 
presentarán deformaciones. 
- Se entregará al personal encargado del manejo de la autohormigonera 
la siguiente normativa preventiva. De su recibo quedará constancia escrita. 
- Considere que este vehículo es una máquina y no un automóvil, trátelo 
como tal y evitará accidentes. 
- Cuando deba salir de la cabina utilice el casco de seguridad. 
- Se prohíbe el acceso a la máquina sin el equipo de protección individual 
adecuado. 
- Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los 
neumáticos es la recomendada por el fabricante y compruebe el buen estado de 
los frenos, evitará accidentes. 
- No ponga la autohormigonera en marcha sin antes cerciorarse de que 
tiene el freno de mano en posición de frenado y que no hay nadie a su alrededor. 
- No trabaje en situación de avería. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo. 
- No guarde trapos grasientos ni combustibles, puede incendiarse. 
- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir 
directamente la tapa del radiador; puede producirse quemaduras graves. 
- Recuerde que el aceite del motor está caliente, cámbielo solo cuando 
esté frío. 
- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 
- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, el 
líquido es corrosivo, hágalo protegido por guantes.
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- No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 
- Si debe manipular el sistema eléctrico, desconecte el motor y extraiga la 
llave de contacto totalmente. 
- No libere los frenos en posición de parada si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Si debe arrancar mediante la batería de otra máquina, tome 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 
Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables 
pudiendo explosionar éstas. 
- En esta obra las autohormigoneras estarán dotadas de un botiquín de 
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada, así como de un extintor timbrado 
y con las revisiones al día. 
- No transporte personas, es sumamente arriesgado para ellas y para 
usted, salvo en circunstancias muy especiales. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra conducir a velocidades altas y no 
respetar las señales de circulación interna. 
- Si debe circular por calles o carreteras o cuzarlas respete las señales de 
tráfico. Piense que si usted está trabajando los vehículos en tránsito no lo saben; 
extreme sus precauciones en los cruces, un mínimo más de espera puede evitar 
situaciones de alto riesgo. 
c) Equipo de protección individual 
- Gafas antipolvo. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarilla antipolvo. 
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- Protectores auditivos. 
- Chaleco reflectante 
5.3.13 PEQUEÑOS COMPACTADORES 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Ruido. 
- Atrapamiento. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes. 
- Explosión (combustible). 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
- Caídas al mismo nivel. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- A los operarios encargados del control de las pequeñas compactadoras, 
se les hará entrega de la normativa preventiva. De su recepción quedará 
constancia por escrito. 
* Normas de seguridad para los trabajadores que manejan los pisones 
mecánicos 
- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están 
montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 
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- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 
- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la 
zona a aplanar, o use la mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 
- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos, orejeras o tapones 
antiruido. 
- El pisón puede llegar a atrapar los pies. 
- No deje el pisón a ningún operario, deberá usarlo la persona que sea 
competente y esté autorizada para trabajar con él. 
- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice 
una faja elástica. 
- Utilice y siga las recomendaciones que le dé la persona competente y 
responsable. 
- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso 
mediante señalización, según el detalle de planos. 
- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá 
perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina. 
c) Equipo de protección individual 
- Calzado de seguridad. 
- Casco de seguridad y a ser posible con protectores auditivos 
incorporados. 
- Protectores auditivos. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Chaleco reflectante 
5.3.14 ROZADORA ELÉCTRICA 
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a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Erosiones en las manos. 
- Cortes por o contra objetos o máquinas. 
- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
- Proyección de objetos. 
- Riesgos higiénicos por agentes pulvígenos. 
- Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes). 
- Ruido. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- Comprobar que el aparato no carece de alguna de las piezas 
constituyentes de su carcasa de protección. En caso afirmativo, entrégueselo al 
personal de mantenimiento de la máquina para que sea reparado y no lo utilice. 
- Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el 
aparato si presenta repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene 
empalmes rudimentarios cubiertos con cintas aislante. 
- Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que 
hay un disco para cada menester, no lo intercambie.
- No intentar "rozar" en zonas poco accesibles ni en posición inclinada 
lateralmente, el disco puede fracturarse. 
- No intentar reparar las rozadoras, ni desmontarlas. Delas a reparar a un 
especialista. 
- No golpear con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir 
más deprisa. El disco puede romperse. 
- Evitar recalentar los discos. 
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- Sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados. 
- Evitar depositar la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo. 
- No desmontar nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. 
- Desconectar de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de 
cambio de disco. 
- Mojar la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. 
Use siempre la mascarilla con filtro mecánico antipolvo. 
- Las rozadoras a utilizar estarán protegidas mediante doble aislamiento 
eléctrico. 
- El usuario revisará diariamente los discos de corte, cerciorándose de 
que se cambian inmediatamente los deteriorados. 
- Las rozadoras que se vayan a utilizar, serán reparadas por personal 
especializado. 
- Personal competente comprobará diariamente el buen funcionamiento 
de la conexión a tierra de las rozadoras a través del cable eléctrico de 
alimentación, retirando del servicio aquéllas máquinas que la tengan anulada. 
- Se prohibirá dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red 
eléctrica la rozadora, es una posición insegura. 
- El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera 
antihumedad a partir del cuadro general (o de distribución), dotada con clavijas 
macho-hembra estancas. 
- De esta normativa se entregará copia al personal encargado de su 
manejo quedando constancia escrita de ello. 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mandil y manguitos de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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- Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
5.3.15 TALADRO PORTATIL 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Atrapamiento. 
- Erosiones en las manos. 
- Cortes o proyecciones. 
- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
b) Normas preventivas para la utilización del taladro portátil 
- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas 
constituyentes de su carcasa de protección o la tiene deteriorada. En caso 
afirmativo comuníquelo para que sea reparada la anomalía y no la utilice. 
- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el 
aparato si aparece con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si 
tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los 
contactos con la energía eléctrica. 
- Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere 
que hay brocas para cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los 
casos, las estropeará sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos 
innecesarios. 
- No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la 
broca con proyección de la misma. 
- No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de la broca, puede 
fracturarse y producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas 
de mayor sección. 
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- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aun 
en movimiento, directamente con la mano. Utilice la llave. 
- No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el 
punto a horadar con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille, ya puede 
seguir taladrando. 
- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 
- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero 
antes. La broca puede romperse y causarle lesiones.
- Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en 
el tornillo sin fin. 
- Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el 
soporte adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión. 
- Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además puede 
fracturarse y producir proyecciones. 
- Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una 
posición insegura. 
- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las 
manipulaciones para el cambio de la broca. 
- En obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble 
aislamiento eléctrico. 
- Los taladros portátiles a utilizar en obra, serán reparados por personal 
especializado. 
- Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado 
conectado a la red eléctrica, el taladro portátil. 
- De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su 
manejo, quedando constancia escrita de ello. 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antiproyecciones). 
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- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
5.3.16 MOTOSIERRA 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Cortes. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Atrapamientos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras. 
- Incendios. 
- Proyección de partículas. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- Se entregará a los motoserristas que operan con estas máquinas, las 
normas y exigencias de seguridad que les afecten, de acuerdo con el Plan de 
Seguridad establecido. De esta entrega quedará constancia por escrito. 
- Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección 
individual facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la realización 
de las tareas. 
* Normas de actuación preventiva para los motoserristas 
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- La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 
 . Freno de cadena. 
 . Captor de cadena. 
 . Protector de la mano. 
 . Fijador de aceleración. 
 . Botón de parada fácil. 
 . Dispositivos de la amortiguación de las vibraciones. 
- El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado 
en su manejo y acreditado por la empresa. 
- Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que 
cualquier persona está lo suficientemente alejada antes de poner en marcha la 
máquina. 
- Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. 
- Utilizar SIEMPRE la motosierra con las dos manos.
- Operar siempre desde el suelo. 
- No suprimir la bisagra por un corte exhaustivo. 
- Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol. 
- Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra. 
- Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al 
tronzar el mismo sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado seguro 
(parte superior de la pendiente). 
- Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la espada 
de la motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo. 
- No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una 
peligrosa sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarla. 
- Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de 
tenerse en cuenta que al ser cortadas puede producirse un desplazamiento brusco 
de su base. 
- Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, 
realizar el traslado con el freno de cadena puesto.
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- Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación 
entre los diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura del tronco a abatir). 
- Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo. 
- Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se 
encuentran a cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o rodadura del 
tronco. 
- Hacer uso del giratroncos para volver al fuste. 
- Hacer uso del gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace 
girar el tronco. 
- Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta y 
las piernas flexionadas, realizando el esfuerzo. 
- Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la 
motosierra. 
- Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento 
no sea necesario para ello. 
- No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a 
los depósitos de combustibles. No fumar mientras se reposta. 
- Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar hacia él 
de frente para que pueda observarnos. 
- Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas 
alcohólicas durante la jornada de trabajo. 
- Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u 
otros atuendos incompatibles con la actividad. 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla. 
- Pantalón de motoserrista con protección frente al corte. 
- Botas de seguridad con puntera y suela con relieve antideslizante. 
- Guantes de seguridad. 
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5.3.17 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Vuelco del camión cisterna. 
- Atropellos. 
- Atrapamientos. 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Sobreesfuerzos. 
- Incendios. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- Los camiones cisterna de agua, estarán dotados de los siguientes 
medios a pleno funcionamiento: 
 . Faros de marcha hacia adelante. 
 . Faros de marcha de retroceso. 
 . Intermitentes de aviso de giro. 
 . Pilotos de posición delanteros y traseros. 
 . Pilotos de balizamiento. 
 . Servofrenos. 
 . Freno de mano. 
 . Bocina automática de marcha de retroceso. 
- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 
funcionamiento del motor, equipo de riego, sistema hidráulico, frenos, neumáticos, 
etc. en prevención de riesgos por mal funcionamiento o avería. 
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- Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así como de 
botiquín de primeros auxilios. 
* Normas de seguridad para el conductor 
- Suba o baje del camión cisterna de frente por el lugar adecuado y 
asiéndose con ambas manos para mayor seguridad. 
- No suba o baje apoyándose sobre cualquier saliente. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para 
usted. 
- No realice "ajustes" con los motores en marcha. 
- No permita que personas no autorizadas accedan al camión cisterna, y 
mucho menos que puedan llegar a conducirlo. 
- No utilice el camión cisterna en situación de avería o semiavería. 
- Antes de abandonar la cabina asegúrese de haber instalado el freno de 
mano. 
- No guarde trapos ni combustible en el vehículo, pueden producir 
incendio. 
- Recuerde que en caso de calentamiento del motor no debe abrir 
directamente la tapa del radiador, pues el vapor desprendido puede producirle 
graves quemaduras. 
- No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de 
combustible. 
- Vigile la presión de los neumáticos y trabaje con la marcada por el 
fabricante. 
- Antes de acceder a la cabina inspeccione a su alrededor por si alguien 
dormita a su sombra. 
- Todos los camiones cisterna contratados en esta obra estarán en 
perfectas condiciones de conservación y mantenimiento. 
- No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas. 
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- No tomará medicación alguna sin prescripción facultativa, en especial 
aquélla que produzca efectos negativos para una adecuada conducción. 
- Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten. 
- De toda esta normativa se hará entrega, quedando la oportuna 
constancia escrita de ello. 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Guantes de cuero (mantenimiento). 
- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 
- Chaleco reflectante (al bajar) 
5.3.18 EXCAVADORA PATAS ARTICULADAS SOBRE NEUMÁTICOS 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Atropello. 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando 
sin desconectar la máquina y bloquear los frenos). 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible 
para la circulación de la excavadora). 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
- proyección de partículas. 
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- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de 
máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente 
según el Plan de Seguridad. de la entrega, quedará constancia escrita. 
* Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la excavadora 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester. 
- No acceda a la máquina encaramándose a través de las ruedas. 
- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) 
asiéndose a los pasamanos. 
- No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su 
persona. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el 
motor en funcionamiento. 
- No permita el acceso a la máquina a personas no autorizadas. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos 
esporádicos. Repárela primero, luego, reanude el trabajo. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye 
primero la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y 
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bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 
necesite. 
- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la 
temperatura y opere posteriormente. 
- Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos 
corrosivos. Utilice además pantalla antiproyecciones. 
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe 
manipularlos, no fume ni acerque fuego. 
- Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con 
guantes de seguridad adecuados. 
- Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y 
extraiga primero la llave de contacto. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de 
aceite. Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
- Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos 
emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante. Durante el rellenado de aire sitúese detrás de la 
banda de rodadura. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los 
mandos correctamente, así como las posibles fugas en especial el sistema 
hidráulico de las patas de apoyo. 
- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con 
facilidad y el trabajo le resultará más agradable. 
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- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 
hágalas con marchas sumamente lentas. 
- Se prohíbe la permanencia de personas dentro del entorno de la zona 
de trabajo a una distancia mínima igual a la del alcance máximo del brazo 
excavador. 
- Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para 
cada modelo de máquina a utilizar. 
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para 
evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 
- La máquina estará dotada de extintor timbrado y de un botiquín portátil 
de primeros auxilios, ubicado en sitio adecuado. 
- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la máquina con 
el motor en marcha y sin haber antes depositado la cuchara en el suelo. 
- Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán 
lentamente. 
- Se prohíbe el transporte de personas en la máquina, salvo en casos de 
emergencia. 
- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas 
y acceder a trabajos puntuales. 
- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la 
máquina, utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que 
puedan engancharse en los salientes y controles. 
- Se prohíbe realizar maniobras en movimientos de tierras sin antes haber 
puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
- Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas 
(cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 
- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
excavadora. 
- El cambio de posición de la máquina, se efectuará situando el brazo en 
el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 
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- El cambio de la posición de la máquina en trabajos a media ladera, se 
efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de 
aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 
- Se prohíbe estacionar la máquina en las zonas de influencia de los 
bordes de los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por 
fatiga del terreno. 
- Revise la zona de trabajo, tome nota de los obstáculos y peligros que 
hay, antes de entrar con la máquina. 
- Evite pasar por encima de obstáculos (zanjas, terraplenes, rocas, etc.). 
- No presuma ni haga competiciones con la máquina. No la utilice para 
"jugar" mientras trabaja. 
- Ponga toda su atención en el trabajo. Un instante de distracción durante 
el mismo, puede ser peligroso. 
- Evite trabajar cuando el terreno esté excesivamente blando o 
embarrado. 
- Conduzca la máquina siempre sentado, realice las maniobras de 
desplazamiento y nivelación a una velocidad suficientemente lenta para 
asegurarse que mantiene el control de la máquina en todo momento. 
- Evite apoyar el cazo o los apoyos de las patas sobre afloramientos o 
rocas, al realizar el desplazamiento o el trabajo de ahoyado. 
- Se prohíbe la presencia de personas ajenas al trabajo en el lugar del 
mismo. 
- Para acercarse a llamar la atención del maquinista siempre por la parte 
frontal del operario. Nos acercaremos cuando esté la máquina completamente 
parada, con el cazo apoyado en el suelo. 
- Al trabajar en laderas no acercarse a la máquina ladera arriba, en 
dirección a la misma pues al trabajar ésta, se ponen en movimiento piedras de 
gran tamaño descontroladas. 
- No realizar trabajos de ningún tipo en ladera por debajo de la zona de 
trabajo de la máquina. 
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- Cuando se trabaje por encima de carreteras o caminos forestales, 
señalizar la zona de peligro. Cortar el tráfico si fuera necesario. 
- No fume mientras pone combustible o maneje material inflamable. Pare 
el motor para repostar. 
- Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar 
la ingestión de bebidas alcohólicas o medicación antes y durante el trabajo. 
c) Equipo de protección individual 
- Gafas antiproyecciones (en caso necesario). 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Protectores auditivos. 
5.3.19 MARTILLO NEUMÁTICO 
a) Riesgos más frecuentes 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
- Sobreesfuerzo. 
- Rotura de manguera bajo presión. 
- Proyección de objetos y partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Rotura del puntero o barrena. 
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b) Normas preventivas 
- Cada tajo con  martillo dispondrá del número de operadores precisos 
para que se turnen cada hora, en prevención de lesiones por permanencia 
continuada recibiendo vibraciones. 
- El trabajo que se realiza con martillo neumático puede desprender 
partículas con aristas cortantes y gran velocidad de proyección por lo que será 
obligatorio el uso de las prendas de protección personal. 
- Si el martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse 
a horcajadas sobre ella. 
- No deje el martillo hincado en el suelo, pared o roca, piense que al 
querer extraerlo después puede ser muy difícil. 
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente 
amarrado el puntero. 
- Si observa deterioro o que su puntero está gastado, pida que se lo 
cambien y evitará accidentes, una rotura puede ser grave. 
- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 
- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo 
pueden lastimarse seriamente. 
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto 
estado. 
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos a personas no autorizadas, en 
previsión de riesgos por impericia. 
- Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados 
hincados en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes 
incontrolados. 
- Se prohíbe aproximar el compresor a distancia inferior a 15 m., como 
norma general, del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del 
ruido ambiental producido. Aleje siempre lo más posible el compresor. 
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- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para 
detectar posibles desprendimientos. 
- Evitar en lo posible utilizarlos en el interior de vaguadas angostas, el 
ruido y vibraciones pueden provocar aludes o desprendimientos por bolos de roca 
ocultos. 
- No comerá copiosamente, ni ingerirá bebidas alcohólicas antes o 
durante la jornada de trabajo. 
- No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial 
aquellos que produzcan efectos negativos para su trabajo. 
- De toda esta normativa se hará entrega por escrito, quedando 
constancia de ello. 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mandil de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Muñequeras elásticas antivibratorias. 
- Mascarilla con filtro antipolvo. 
5.3.20 SIERRA CIRCULAR 
Es una máquina ligera utilizada fundamentalmente para cortar piezas de 
madera, utilizadas habitualmente en los procesos de encofrado. 
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Dada su fácil utilización, suele ser utilizada por trabajadores inexpertos, 
que desconocen los peligros y riesgos derivados de un uso inadecuado. 
Está compuesta por una mesa fija con una ranura en el tablero, que 
permite el paso del disco de la sierra, un motor y un eje portaherramientas. La 
transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero 
es regulable a voluntad, o directamente del motor al disco, siendo entonces éste 
fijo. 
a) Riesgos más frecuentes 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamientos por o entre objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Contactos térmicos 
- Exposición a contactos eléctricos 
b) Normas preventivas 
- Se paralizaran los trabajos en caso de lluvia cubriendo la máquina con 
material impermeable, una vez finalizado el trabajo se colocará en un lugar 
abrigado 
- El interruptor deberá ser de tipo embutido y situado lejos de las correas 
de transmisión 
- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra. Y la 
instalación eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad 
- La máquina deberá estar perfectamente nivelada para el trabajo 
- No se utilizará nunca un disco de diámetro superior al que permita el 
resguardo instalado. 
- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan 
interferencias de otros trabajos, de transito ni de obstáculos 
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- La sierra no deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que 
la tenga a su cargo y si es necesario se la dotará de llave de contacto 
- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte 
de la formación que tenga el operario. 
- Antes de iniciar los trabajos deberá comprobarse el perfecto afilado del 
útil, su fijación, la profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado 
que el operario efectúe la alimentación 
- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para que se desvíe al 
encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas 
- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocaran guías 
hojas(cojinetes planos en los que roza la cara de la sierra) 
- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales 
- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos 
extendidos 
- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos 
duros, vetas 
c) Equipo de protección individual 
- Será obligatorio el uso del casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad. 
- Uniforme de trabajo. 
- Traje de agua, si el tiempo lo exige. 
- Botas de goma o de lona según la estación. 
- Guantes de seguridad 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 
protección distintos a los anteriormente descritos se dotará a los trabajadores de 
los mismos 
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5.3.21 TRACTOR ORUGA O NEUMÁTICO 
a) Riesgos más frecuentes 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos pesados 
- Atropellos a personas circundantes 
- Colisiones 
- Accidentes con seres vivos 
- Vuelco de la máquina 
- Proyección de objetos tales como piedras, tierra, etc. 
- Vibraciones 
- Contactos eléctricos indirectos 
- Contactos eléctricos directos 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas 
b) Normas preventivas 
- Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare 
el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina. 
- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa 
del radiador. 
- Evitar tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con 
guantes y gafas antiproyecciones. 
- No fumar cuando se manipula la batería. 
- No fumar cuando se abastezca de combustible. 
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- No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe 
hacerlo por algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con 
protección frente a agentes cáusticos o corrosivos.
- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el 
motor y extraiga la llave del contacto totalmente. 
- Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y 
guantes de goma. 
- Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos 
de la batería desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 
- Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de 
rodadura apartándose de¡ punto de conexión y llanta. 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación 
de la maquinaria. 
- No se admitirán en obra palas cargadoras, que no vengan con la 
protección de cabina antivuelco y antimpacto instalada. 
- Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo 
de pala, serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 
- Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones 
de haber resistido ningún vuelco. 
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con 
el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador 
de aspiración para el radiador. 
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- Las palas cargadoras de obra, estarán dotadas de un botiquín de 
primeros auxilios. 
- Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la vía pública, 
cumplirán con las disposiciones legales necesarias para realizar esta función y 
llevarán colocado el cinturón de seguridad. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 
marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada 
y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 
posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se 
efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de 
emergencia. 
- Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando 
la cuchara (dentro, encaramado o pendiente de 
ella) 
- Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
- Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin 
ceñir (puede engancharse en salientes, controles, etc.). 
- Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier 
movimiento. 
- Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 
- Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie 
en el área de operación de la pala. 
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- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 
trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar 
de excavación. 
- Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como 
evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 
c) Equipo de protección individual 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarillas con filtro mecánico 
- Protectores auditivos 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 
protección distintos a los anteriormente descritos se dotará a los trabajadores de 
los mismos 
5.3.22 VEHÍCULO TODO TERRENO 
a) Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choques contra objetos móviles 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por vuelco de coche 
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- Accidentes causados por seres vivos 
- Atropellos o golpes con vehículos 
- Ruido 
- Vibraciones 
b) Normas preventivas 
- Cargas: el automóvil no es un vehículo de carga. Cuando sea necesario 
colocar elementos de trabajo, sujete bien la carga y procure que no sobresalga, 
reduciendo la capacidad de maniobra. 
- Alcohol: si se ha de conducir, no se debe beber. El alcohol disminuye 
sus facultades, da una falsa seguridad en sí mismo y hace reaccionar con más 
lentitud. 
- Sueño: puede provocarlo el cansancio, digestiones pesadas, la 
monotonía de la carretera, el zumbido del motor, la música de la radio, etc. 
Cuando se sienta sueño, no intente vencerlo; antes bien, tome las siguientes 
precauciones: 
 *Lleve la ventanilla abierta 
 *Converse con su compañero o cante si va solo Tome bebidas 
azucaradas o café 
 *Pero la mejor solución es detenerse y dormir 
- Conexión de la radio: si viaja con otra persona, haga que ésta conecte la 
radio o cambie de emisora 
- Cigarrillo: Si se le cae el cigarrillo dentro del automóvil no intente 
localizarlo durante la marcha; detenga antes el vehículo y no podrá en peligro su 
vida. El fumar supone sujetar el volante con una mano. No arroje las colillas por 
las ventanillas, puede provocar un incendio en su propio coche o crear situaciones 
molestas o peligrosas para quienes le siguen 
- Cinturón de seguridad: al estudiar las causas de accidentes imputables a 
fallos de los vehículos, se observa que la mayor parte de ellos se producen por 
fallos en los frenos y por rotura de dirección. Si el conductor y sus acompañantes 
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usan de forma conveniente los cinturones de seguridad, la reducción de muerte y 
lesiones graves es importantes. Si no usa el cinturón el riesgo de muerte es cinco 
veces mayor. 
- En el habitáculo del conductor no debe ir más que le número de 
personas autorizadas. Un número mayor dificultará la visión y el manejo de los 
mandos 
- Todas las personas deben ir sentadas en sus correspondientes asientos 
- En dicho habitáculo no transportará objetos o mercancías que dificulten 
la visión o pueda proyectarse al producirse un frenazo brusco 
- Para la subida y bajada del vehículo debe existir un sistema seguro y 
suficiente de estribos, escaleras, etc. 
- Los vehículos deberán ir provistos de porta equipajes debidamente 
acondicionados para el transporte de las motosierras, hachas, desbrozadoras y 
cualquier otro tipo de herramientas, vacías de combustible y lubricantes. Los 
envases de combustible serán de tipo hermético, a prueba de fugas, específicos 
para el transporte de combustible inflamable, e irán colocadas fuera del habitáculo 
del vehículo, en la caja portaequipajes. 
- Bajo ninguna excepción, podrán llevar pasajeros sobre las herramientas, 
carga o suministro 
- Antes de iniciar la marcha, el conductor se asegurará que los pasajeros, 
sus víveres y sus herramientas, cumplan todas estas condiciones 
- Prestará especial atención, para que ninguno de ellos tenga fuera de los 
límites del vehículo brazos o piernas 
- Asimismo, antes de iniciar la marcha, se cerciorará de que las puertas 
están bien cerradas. Periódicamente, revisará el estado de las cerraduras, 
bisagras y picaportes de las puertas 
- No se podrán transportar nunca personas en vehículos con plataformas 
basculantes, aunque éstas hayan sido debidamente acondicionadas 
- Los conductores de transporte de personas no desarrollarán diariamente 
un volumen total de horas de conducción que sea superior a las ocho horas. 
Después de las cuatro primeras descansarán media hora. 
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- Nunca se remolcará a otro vehículo, si no se hace empleando una barra. 
- Al detener el vehículo en la calzada, por avería o cualquier otra 
circunstancia, se colocará la señalización que prescribe el Código de Circulación. 
Al bajar del vehículo se asegurará que quede totalmente inmóvil utilizando freno 
de mano, bloqueo con alguna velocidad y mediante cuñas o calzos en las ruedas, 
si fuera necesario. 
- El conductor evitará las distracciones debidas a charlas, lecturas o 
comentarios de pasajeros. 
- En el caso de tener que circular por pistas próximas o zonas donde haya 
colmenas, se deben subir los cristales de las ventanillas para evitar que se 
introduzcan las abejas en el coche. Si se hubiera introducido alguna, se debe 
parar el coche antes de proceder a su desalojo. De la misma forma se actuará si 
se introduce cualquier otro animal. 
- En época de verano, todos los vehículos que circulen por los montes, 
irán provistos, en el tubo de escape, de un dispositivo apagachispas 
- Todos los vehículos irán provistos de botiquines 
5.3.23 VIBRADOR 
Se requiere para la obtención de coladas (vertidos de hormigón) 
compactas, con hierro completamente mezclado y protegido contra la oxidación 
perjudicial. 
Está provisto de accesorios para la inmersión o el apoyo de los hierros o 
de los encofrados de vigas o pilastras. Pueden ser de motor eléctrico o gasolina.  
a) Riesgos más frecuentes 
- Electrocución (si es eléctrico) 
- Salpicaduras 
- Caída de personas a distinto nivel 
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- Dermatitis 
- Golpes 
- Explosión o incendio 
b) Normas preventivas 
- El vibrado se hará siempre desde posición estable. Durante esta 
operación no se saldrá de la plataforma con apoyo en los encofrados, para 
comprobar si la aguja llega a su punto de trabajo. 
- La plataforma de trabajo deberá poseer escalera de acceso con 
barandillas de 0.90 m 
- La manguera de alimentación eléctrica estará protegida si discurre por 
zonas de paso. 
- Se prestará especial atención a que la aguja no se enganche a las 
armaduras. Si esto ocurriera, se comunicará al encargado. 
- El cable de alimentación deberá estar en adecuadas condiciones de 
aislamiento. 
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. 
Se cuidará de su perfecto estado a fin de que no pierda aislamiento. 
- Para evitar descargas eléctricas el vibrador tendrá toma de tierra. 
- No se dejará funcionar en vacío, ni se moverá tirando de los cables. 
c) Equipo de protección individual 
- Botas de goma.(clase III) 
- Casco de seguridad. 
- Guantes dieléctricos (en vibradores eléctricos) 
- Gafas para protección contra salpicaduras. 
- Calzado de seguridad 
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5.3.24 PISTOLA CLAVADORA 
Esta herramienta se utiliza para la fijación de piezas de diferentes 
tamaños mediante clavos, pernos, etc en hormigón, piedra u otros materiales de 
construcción, a través de la energía suministrada por una carga explosiva o por 
aire comprimido. 
a) Riesgos más frecuentes 
-Lesiones por disparos fortuitos 
-Falsas explosiones por utilización inadecuada 
-Explosión de cartuchos por almacenamiento incorrecto 
-Partículas proyectadas 
-Los derivados del alto nivel sonoro del disparo para el que maneja y para 
el personal de su entorno 
b) Normas preventivas 
- No guardar la herramienta cargada 
- Utilización por personal competente y debidamente informado de su 
utilización. La persona que lo utilice tendrá el permiso de la jefatura de obra para 
dicha actividad. 
- Para examinar cualquier fallo de la herramienta se descargará siempre 
primero y al hacerlo, se tendrá cuidado de no apuntarla hacia uno mismo o hacia 
otra persona, sino hacia abajo y lo más lejos posible. No colocar las manos en la 
boca de disparo y en caso de duda, desconfianza o más de un fallo, se 
enviará la herramienta al fabricante o taller autorizado para su reparación. 
- Reparaciones y mantenimiento realizado por el fabricante o taller 
autorizado. 
- Si hay algún incidente, se descargará, teniendo buen cuidado en dirigir 
la boca de la pistola hacia el suelo y fuera de la dirección de cualquier persona. 
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- Deberá descargarse la pistola previamente a su revisión. 
- Al cargar la pistola no se colocarán las manos delante del cañón y éste 
se retrocederá con cuidado, no bruscamente. 
- No se emplearán nunca otros cartuchos o clavos distintos de los que 
recomienda el fabricante de la pistola. 
- Cuando se esté utilizando situarse siempre detrás de la herramienta. 
- No se disparará nunca cerca de donde haya otras personas ni sobre un 
agujero ya existente. 
- No se harán disparos sobre superficies que no estén bien asentadas. 
- No utilizar en fábricas huecas, ni sobre superficies de especial dureza 
como fundición, acero templado o mármol. 
- No efectuar nunca un disparo a menos de 6 cm. del disparo anterior, 
aunque se haya fallado. Tampoco se disparará a menos de 10 cm. de un borde en 
hormigón y 1 cm. en perfil metálico. 
- No utilizar en locales con riesgo de explosión 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad 
- Gafas de seguridad antiproyecciones 
- Muñequeras de cuero y manguitos 
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo 
- Traje impermeable 
- Protecciones auditivas cuando los tiros sean numerosos 
5.3.25 RADIAL 
a) Riesgos más frecuentes 
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- Cortes 
- Golpes 
- Quemaduras 
- Proyecciones de partículas y disco 
- Contactos eléct4ricos directos e indirectos 
- Aspiración de polvo y partículas 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caídas de personas al mismo nivel 
b) Normas preventivas 
- Estarán protegidas frente a contactos eléctricos indirectos por doble 
aislamiento. 
- Su sistema de accionamientos permitirá su total parada con seguridad 
- Se accionarán únicamente de forma voluntaria, imposibilitando la puesta 
en marcha involuntaria. 
- No se excederá de la velocidad de rotación indicada en la muela. 
- El diámetro de la muela será adecuado a la potencia y características de 
la máquina. 
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 
- Cuando se trabaje con piezas de diferente tamaño o en situación de 
inestabilidad, se asegurarán las piezas antes de comenzar los trabajos. 
- Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada 
para evitar movimientos incontrolados del disco. 
c) Equipo de protección individual 
- Botas de seguridad. 
- Gafas o pantallas de protección con cristal transparente 
- Guantes contra riesgos mecánicos 
- Mascarillas contra partículas 
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- Protectores auditivos 
5.3.26 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Vuelco del camión cisterna. 
- Atropellos. 
- Atrapamientos. 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Sobreesfuerzos. 
- Incendios. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- Los camiones cisterna de agua, estarán dotados de los siguientes 
medios a pleno funcionamiento: 
 . Faros de marcha hacia adelante. 
 . Faros de marcha de retroceso. 
 . Intermitentes de aviso de giro. 
 . Pilotos de posición delanteros y traseros. 
 . Pilotos de balizamiento. 
 . Servofrenos. 
 . Freno de mano. 
 . Bocina automática de marcha de retroceso. 
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- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 
funcionamiento del motor, equipo de riego, sistema hidráulico, frenos, neumáticos, 
etc. en prevención de riesgos por mal funcionamiento o avería. 
- Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así como de 
botiquín de primeros auxilios. 
* Normas de seguridad para el conductor 
- Suba o baje del camión cisterna de frente por el lugar adecuado y 
asiéndose con ambas manos para mayor seguridad. 
- No suba o baje apoyándose sobre cualquier saliente. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para 
usted. 
- No realice "ajustes" con los motores en marcha. 
- No permita que personas no autorizadas accedan al camión cisterna, y 
mucho menos que puedan llegar a conducirlo. 
- No utilice el camión cisterna en situación de avería o semiavería. 
- Antes de abandonar la cabina asegúrese de haber instalado el freno de 
mano. 
- No guarde trapos ni combustible en el vehículo, pueden producir 
incendio. 
- Recuerde que en caso de calentamiento del motor no debe abrir 
directamente la tapa del radiador, pues el vapor desprendido puede producirle 
graves quemaduras. 
- No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de 
combustible. 
- Vigile la presión de los neumáticos y trabaje con la marcada por el 
fabricante. 
- Antes de acceder a la cabina inspeccione a su alrededor por si alguien 
dormita a su sombra. 
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- Todos los camiones cisterna contratados en esta obra estarán en 
perfectas condiciones de conservación y mantenimiento. 
- No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas. 
- No tomará medicación alguna sin prescripción facultativa, en especial 
aquélla que produzca efectos negativos para una adecuada conducción. 
- Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten. 
- De toda esta normativa se hará entrega, quedando la oportuna 
constancia escrita de ello. 
c) Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Guantes de cuero (mantenimiento). 
- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 
- Chaleco reflectante (al bajar) 
5.3.27 BULDÓZER PARA INYECCIÓN DE TUBERIA DE PEAD 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Atropello. 
- Desplazamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos 
descompuestos y pendientes acusadas). 
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando 
sin desconectar la máquina e instalar los tacos). 
- Vuelco del buldózer. 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
- Colisión contra otros vehículos. 
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- Contacto con líneas eléctricas. 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes. 
- Proyección de objetos. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
- Sobreesfuerzos. 
b) Normas preventivas 
* Normas o medidas preventivas tipo 
- Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de 
máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente 
según el Plan de Seguridad. De la entrega quedará constancia escrita. 
* Normas de actuación preventiva para los conductores de los buldóceres 
- Para subir o bajar del buldózer utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal menester. 
- No acceder a la máquina encaramándose a través de las cadenas. 
- Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), 
asiéndose a los pasamanos. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el 
motor en funcionamiento. 
- No permita el acceso al buldózer a personas no autorizadas. 
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- No trabaje con el buldózer en situación de avería, aunque sea con fallos 
esporádicos. Repárela primero, luego reanude el trabajo. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye 
primero la cuchilla en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 
necesite. 
- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la 
temperatura y opere posteriormente. 
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe 
manipularlos, no fume ni acerque fuego. 
- Si debe tocar el electrolito (liquido de la batería), hágalo protegido con 
guantes de seguridad adecuados. 
- Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y 
extraiga primero la llave de contacto. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de 
aceite. Recuerde que algunos aceites del sistema hidráulico son inflamables. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
- Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos 
emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 
- El operario encargado de la inyección deberá usar obligatoriamente el 
cinturón de seguridad. 
- El operario encargado de la inyección usará guantes en todo momento y 
gafas y mascarilla en ambientes pulverulentos. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los 
mandos correctamente. 
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- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con 
facilidad, y el trabajo le resultará más agradable.
- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos, 
hágalas con marchas sumamente lentas. 
- Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber 
interrumpido el contacto y alejado el buldózer del lugar. Salte entonces, sin tocar a 
un tiempo el terreno y la máquina. 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
que mermen la seguridad de la circulación. 
- No se admitirán en la obra buldózeres desprovistos de cabinas 
antivuelco (pórtico de seguridad antivuelcos y antiimpactos). 
- Las cabinas antivuelco y antiimpacto serán exclusivamente las indicadas 
por el fabricante para cada modelo de buldózer a utilizar. 
- Las cabinas antivuelco y antiimpacto montadas sobre los buldózeres a 
utilizar en esta obra, no presentarán deformaciones de haber resistido algún 
vuelco. 
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para 
evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 
- Los buldózeres a utilizar en obra, estarán dotados de un botiquín portátil 
de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 
- Se prohíbe en obra que los conductores abandonen los buldózeres con 
el motor en marcha. 
- Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la máquina sin 
haber antes depositado la cuchilla y el escarificador. 
- Se prohíbe el transporte de personas en el buldózer, salvo en caso de 
emergencia. 
- Los buldózeres a utilizar en obra, estarán dotados de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día. 
- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de los 
buldózeres, utilizando vestimentas sin ceñir y objetos como cadenas, relojes, 
anillos, etc., que puedan engancharse en los salientes y controles. 
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- Se prohíbe encaramarse sobre el buldózer durante la realización de 
cualquier movimiento. 
- Los buldózeres a utilizar en obra estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso. 
- Se prohíbe estacionar los buldózeres en las zonas de influencia de los 
bordes de los barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de 
vuelcos por fatiga del terreno. 
- Se prohíbe realizar trabajos en las áreas próximas a los buldózeres en 
funcionamiento. 
- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, 
se inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o 
aludes sobre las personas o cosas. 
- Como norma general, se prohíbe la utilización de los buldózeres en las 
zonas de obra con pendientes superiores a las que marca el manual de 
instrucciones del fabricante. 
- En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes 
superiores de los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de 
banderolas, balizas, "reglas", etc., a una distancia adecuada para que garantice la 
seguridad de la máquina. 
- Antes del inicio de trabajos con los buldózeres, al pie de los taludes ya 
construidos (o de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales 
(árboles, arbustos, rocas), inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente 
sobre el tajo. Una vez saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 
- Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar 
las ingestiones de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 
c) Equipo de protección individual 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
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- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Bota de agua (terrenos embarrados). 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
6. INSTALACIONES PROVISIONALES. 
6.1. INSTALACIONES SANITARIAS 
Con un mínimo de: 
- 2 m2 por trabajador equipado con asientos y taquillas individuales. 
- 1 lavabo cada 10 trabajadores 
- 1 ducha cada 10 trabajadores 
- 1 inodoro por cada 25 trabajadores 
- 1 comedor con calienta platos, pica, cubo de basura, ventilación e 
iluminación. 
En cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dotar al centro de 
trabajo de las mejores condiciones para la realización de las tareas, se prevé la 
instalación de casetas prefabricadas en chapa y dotadas de calefacción, mediante 
radiadores eléctricos con el siguiente desglose de unidades : 
- 1 UD. Caseta para aseos. 
- 1 UD. Caseta para vestuarios. 
- 1 UD. Caseta para comedor. 
Considerando como máximo un total de 14 trabajadores en la obra, las 
instalaciones constarán de: 
Caseta para aseos. 
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Estará dotada de: 
- 1 inodoro en cabina aislada con puerta de cierre interior, con carga y 
descarga automática de agua corriente, con papel higiénico y perchas. 
- 2 lavabos. 
- 2 duchas instaladas en cabina aislada con puerta de cierre interior, con 
dotación de agua fría y caliente y percha para colgar la ropa. 
- 1calentador eléctrico de 50 litros. 
Caseta para vestuarios. 
- 20 taquillas metálicas provistas de llave. 
- Bancos de madera corridos con capacidad para 20 personas. 
6.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
6.2.1 NORMATIVA APICABLE 
RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Anexo IV 
Parte A: 
3. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 
- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
- En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 
citada, dicha instalación deberá satisfaces las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 
- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera 
que no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas 
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estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 
directo o indirecto. 
- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos 
de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 
personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
Parte C: 
10. Instalaciones de distribución de energía: 
- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas 
a factores externos. 
- Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán 
estar localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 
- Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a 
la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o 
dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para 
que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En 
caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán 
una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 
- Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
- Norma UNE EN 60439-4, sobre conjuntos de aparamenta de baja 
tensión. Parte 4: requisitos particulares para conjuntos para obras. 
- RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
6.2.2 CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA 
a) Riesgos más comunes 
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- Heridas punzantes en manos. 
- Caídas al mismo nivel 
- Electrocución: contactos directos e indirectos, derivados esencialmente 
de: 
- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 
efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 
contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en 
particular. 
b) Normas de seguridad 
b.1) Sistemas de protección contra contactos indirectos 
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema 
de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte 
por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). Esquema de distribución TT 
(REBT MIBT 008) 
b.2) Normas de seguridad tipo para los cables 
- El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la 
carga eléctrica que ha de soportar, en función de la maquinaria e iluminación 
prevista. 
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1000 
voltios como mínimo, sin defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). 
No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.
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- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros 
secundarios se efectuará, siempre que se pueda, mediante canalizaciones 
subterráneas. 
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras éste se realizará 
a una altura mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los vehículos, 
medidos sobre el nivel del pavimento. 
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha 
indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el paso del cable 
mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger 
mediante reparto de cargas y señalar la existencia del paso eléctrico a los 
vehículos. La profundidad de la zanja 
mínima será entre 40 y 50 cm, el cable irá protegido en el interior de un 
tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
- Caso de tener que efectuarse empalmes entre mangueras se tendrá en 
cuenta: 
- Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
- Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante 
conexiones normalizadas, estancos antihumedad. 
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas, estancos antihumedad. 
- Las inerconexiones de los cuadros secundarios se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán 
colgados a una altura sobre el pavimento, en torno a los 2 m, para evitar 
accidentes 
por agresión a las mangueras por uso a ras de suelo. 
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el 
suministro provisional de agua a las plantas. 
- Las mangueras de alargadera: 
- Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el 
suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
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- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad o fundas aislantes termo-retráctiles, con protección mínima contra 
chorros de agua (protección recomendable IP 447) 
b.3) Normas de prevención para los interruptores 
- Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 
provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de peligro, electricidad 
b.4) Normas de prevención para los cuadros eléctricos 
- Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 
seguridad (con llave), según norma UNE-20324 
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras eficaces, como protección adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de Peligro, 
electricidad-. 
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie, en número determinado, según cálculo realizado (Grado de 
protección recomendable IP 447) 
b.5) Normas de prevención para las tomas de energía
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar 
que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
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- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 
distribución mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos 
directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 
máquina o máquina-herramienta. 
- La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en el macho, 
para evitar contactos eléctricos directos. 
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de los útiles 
especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado 
similar de inaccesibilidad. 
b.6) Normas de prevención para la protección de circuitos 
- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos 
como necesarios, su cálculo será efectuado siempre minorando, con el fin de que 
actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que 
protegen llegue a la carga máxima admisible. 
- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas 
de toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de 
alimentación de las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de 
funcionamiento eléctrico. 
- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 
automáticos o magnetotérmicos. 
- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante 
disyuntores diferenciales. 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 
- 300 mA (s/REBT) Alimentación de maquinaria 
- 30 mA (s/REBT) Alimentación de maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad 
- 30 mA Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
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b.7) Normas preventivas generales 
- Se hará entrega al instalador eléctrico de la obra la siguiente normativa 
para que sea seguida durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional 
de obra: 
- No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. 
No permita "enganchar" a las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables armaduras, 
pilares, etc. 
- No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras 
eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes. 
- No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con 
elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de 
mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto 
eléctrico. 
- No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 
- No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina. 
- Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas 
cuñitas de madera. Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones 
"macho" normalizadas para que las instale. 
- No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del 
"tirón". Obligue a la desconexión amarrando y tirando de la clavija enchufe. 
- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica 
en las zonas de los forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque 
cubra los huecos con protecciones. 
- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica 
junto al borde de forjados, retírelos a zonas más seguras aunque estén protegidos 
los bordes de los forjados. 
- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica 
en las mesetas de las escaleras, retírelos hacia el interior de la planta 
(evidentemente, debe procurar que el lugar elegido sea operativo). 
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- Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, 
al inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el 
botón de test. 
- Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta 
sensibilidad) con el que sustituir rápidamente el averiado. 
- Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magneto-
térmicos) con los que sustituir inmediatamente los averiados. 
- Mantenga en buen estado (o sustituya ante el deterioro) todas las 
señales de "peligro electricidad" que se hayan previsto para la obra. 
6.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
6.3.1 PREVENCIÓN 
A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio se tomarán las 
siguientes medidas: 
- Orden y limpieza general en toda la obra. 
- Se separarán el material combustible del incombustible amontonándolo 
por separado en los lugares indicados para el fin para tal fin para su transporte a 
vertedero diario. 
- Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran 
inflamación. 
- Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de 
combustibles. 
- Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje. 
- La ubicación de los almacenes de materiales combustibles, se separarán 
entre ellos (como la madera de la gasolina) y a su vez estarán alejados de los 
tajos y talleres de soldadura eléctrica y oxiacetilénica. 
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- La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes será mediante 
mecanismos antideflagrantes de seguridad. 
- Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones 
para evitar posibles cortocircuitos. 
- Quedará totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra. 
- Señalizaremos a la entrada de la zona de acopios, almacenes y talleres, 
adhiriendo las siguientes señales normalizadas. 
- Prohibido fumar 
- Indicación de la posición del extintor de incendios. 
- Peligro de incendio. 
- Peligro de explosión (almacenes de productos explosivos). 
6.3.2 EXTINCIÓN 
Habrá extintores de incendios junto a las entradas e interior de los 
almacenes, talleres y zonas de acopios. El tipo de extintor a colocar dependerá del 
tipo de fuego que se pretenda apagar (tipos A, B, C, E), dependiendo del trabajo a 
realizar en cada fase de la obra. 
Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las 
oficinas de obra, el número de teléfono del servicio de bomberos. 
6.4 GRUPOS ELECTRÓGENOS 
a) Riesgos más frecuentes más comunes 
- Heridas punzantes en manos 
- Caídas al mismo nivel 
- Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados 
esencialmente de: 
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- Trabajos con tensión 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 
efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 
contra contactos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
b) Medidas preventivas 
Sistema de protección contra contactos indirectos 
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema 
de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte 
por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). Esquema de distribución TT 
(REBT MIBT 008) 
Normas de prevención para los cables 
- El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la 
carga eléctrica que ha de soportar, en función de la maquinaria e iluminación 
prevista. 
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1000 
voltios como mínimo, sin defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). 
No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.
Normas de prevención para los cuadros eléctricos 
- Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 
seguridad (con llave), según norma UNE-20324 
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- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras eficaces, como protección adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de Peligro, 
electricidad-. 
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie, en número determinado, según cálculo realizado (Grado de 
protección recomendable IP 447) 
- Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de 
fácil acceso. 
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se 
cubrirán con viseras contra la lluvia. 
- Los postes provisionales de los que colgarán las mangueras eléctricas 
no se ubicarán a menos de 2 m (como norma general) del borde de la excavación, 
carretera y asimilables. 
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un 
lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal (nunca 
junto a escaleras de mano) 
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las 
cerraduras de seguridad de triángulo (o de llave), en servicio. 
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de 
cableado, hilos, etc), debiéndose utilizar cartuchos fusibles normalizados 
adecuados a cada caso. 
7. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de la 
organización de la seguridad y las normas generales de actuación en ese centro 
de trabajo. 
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Además en un plazo no superior a 15 días, se le facilitará la formación 
adecuada, en materia de riesgos y su prevención, correspondiente a su 
especialidad, siempre que no la hubiese recibido en un plazo de un año por la 
propia Contrata u otro Organismo o Empresa de reconocido prestigio. 
Los empleados de los Subcontratistas acreditarán haber recibido esta 
formación a través de su empresa o Mutua de Accidentes. En caso de no haberse 
o poderse acreditar esta formación, será la Contrata principal la que se encargará 
de dar la formación y acreditarla. 
Cuando un operario cambie de actividad, El Encargado le comunicará 
además del procedimiento de trabajo, los riesgos derivados del mismo y las 
medidas preventivas a adoptar. 
La acreditación de las charlas de seguridad impartidas se archivará dentro 
de la carpeta de Seguridad y Salud del Sistema de Control de Calidad, 
remitiéndose una copia al Coordinador de Seguridad y Salud. 
8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
8.1 BOTIQUÍN 
La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona del tajo 
de la obra, con el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
8.2 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
Los siniestros de daños personales leves o menos graves se remitirán a 
los siguientes centros: C.S. Ainsa  
Avenida Ordesa 3 22330 Ainsa Tfno.:974 50 00 30 
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Los siniestros de daños personales graves se remitirán a los siguientes 
centros: 
- Hospital de Barbastro, Carretera Nacional 240, 22300 Barbastro. Tfno.: 
974 24 90 00 
- Hospital San Jorge de Huesca, Tlfno Avda. Martínez de Velasco, 36 
22004 HUESCA. Tfno.: 976 76 55 00 
En el Plan de Seguridad se incluirá el listado de Centros Asistenciales con 
sus teléfonos y plano con trayecto más corto a los Centros Asistenciales. Además 
de incluirse en el Plan de Seguridad y Salud, se deberá exponer en lugar visible y 
conocido por 
todos los trabajadores en la obra para poder disponer de él en un 
momento de urgencia y poder ser consultado en cualquier momento tanto por 
todos ellos. 
Junto a estos teléfonos se incluirán igualmente otros que pueden resultar 
necesarios: 
- Urgencias, ambulancias, taxis, policía, bomberos.
8.3 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
Todo el personal de la obra deberá realizar un reconocimiento médico 
preventivo antes de empezar a trabajar en la misma, siendo necesario obtener el 
apto para el trabajo a desarrollar. Igualmente se debe realizar un reconocimiento 
periódico anual a todos los trabajadores en la obra (tanto propios de la Contrata 
como los de la subcontratas) 
Todos aquellos trabajadores que vayan a realizar trabajos en altura, 
deberán tener incluido dentro del Apto de su reconocimiento médico el protocolo 
de trabajos en altura. 
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9. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
9.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales de 8 de Noviembre de 1995 y en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, de 17 de enero de 1997 la actividad preventiva en la obra habrá de 
desarrollarse a través de una de las tres modalidades siguientes: 
Trabajador / trabajadores designados por la empresa para asumir las 
tareas preventivas, con el nivel formativo en materia de seguridad y salud 
correspondiente a las funciones que va a desarrollar. 
Servicio de prevención propio de la empresa 
Concierto con un servicio de prevención ajeno. 
La principal misión de tales servicios consistirá en la realización de las 
actividades preventivas necesarias para garantizar la adecuada protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando para ello al empresario, al 
jefe de obra, a los trabajadores y a sus órganos de representación especializados. 
En el plan de Seguridad y Salud de la obra se especificará la modalidad 
de organización de la actividad preventiva que se adopta, adjuntando una copia de 
la modalidad preventiva al Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de la 
obra. 
La obra contará asimismo, con los trabajadores necesarios para las tareas 
de mantenimiento y reposición de medios de protección y limpieza de 
instalaciones. 
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9.2 COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
De conformidad con lo establecido en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, 
si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o trabajadores 
autónomos, habrá un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, que, además de aprobar el plan elaborado por el contratista, 
organizará y velará por la coordinación de actividades de las distintas empresas y 
trabajadores autónomos existentes en la obra y por la aplicación de los principios 
generales de prevención y de seguridad. 
9.3 VIGILANCIA DE LA SALUD 
Se especificará en el Plan de Seguridad y Salud que la Contrata por 
mediación del servicio de prevención propio o ajeno que corresponda asume la 
protección de los riesgos profesionales de sus trabajadores así como la vigilancia 
de la salud de los mismos, en los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de Noviembre de 1995. 
9.4 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
Si concurren las circunstancias legal o convencionalmente establecidas 
sobre número de trabajadores y existencia de representantes especializados de 
los mismos, se constituirá el Comité de seguridad y salud, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la composición, 
competencias y procedimiento establecidos en los artículos 38 y 39 de dicha Ley. 
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10. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las 
carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada 
caso requiera. 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a 
toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 
necesarios. 
11. RECURSO PREVENTIVO 
Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer 
de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento 
de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 
durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 
La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto 
vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en 
el trabajo y comprobar la vigilancia de éstas. 
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivas será 
necesaria en los siguientes casos: 
 - Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, 
hundimiento o caída  de altura por las particulares características de la 
actividad desarrollada, los  procedimientos aplicados, o el entorno del puesto 
de trabajo. 
 - Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
 - Trabajos que requieran montar elementos prefabricados pesados. 
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Boltaña, a 10 de mayo de 2014 
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA 
D. Javier Román Buil 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
Construcción
Disposición mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción- 
R.D. 1627/97, de 24/10/97- B.O.E. 256, de25/10/97. 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.- O.M. 28/8/70  
B.O.E. 213 A 216, de 5, 7, 8 y 9  70. RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el 
que se modifica el RD 1215/1997, para la utilización por los trabajadoresde los 
equipos de trabajo en materia de trabajos en altura. 
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18. de octubre, reguladora de 
lasubcontratación. 
Prevención de Riesgos Laborales
-Prevención de Riesgos Laborales- Ley 31/95, de 8/3/95  B.O.E. 269 de 
10/11/95 y modificación de los Artículos.45,47, 48 y 49 B.O.E. 31/12/98. 
-Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma a el cuadro normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 
-RD 604/2006 que modifica el RD 39/1997 y el RD 1627/1997 
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-RD 171/2004 de desarrollo art. 24 LPRL. 
-Reglamento de los Servicios de Prevención  R.D. 39/97, de 17/1/97- 
B.O.E. 27, de 31/1/97. 
-Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el Real 
Decreto, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales (Certificación de formación equivalentede 
especialistas en prevención de riesgos laborales ).
-Modelo libro de incidencias en el Estudio de Seguridad e Higiene  O.M. 
20/9/86  B.O.E. 245 de 13/10/86. 
-Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular, dorsolumbares, para los 
trabajadores- R. D. 487/97 de 14/4/97  B.O.E. 97 de 23/4/97. 
- R/D 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Estatuto de los Trabajadores
-Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24/3/95  Texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 
Accidentes de Trabajo
-Modelo para la notificación e instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación  O.M. 16/12/87- B.O.E. 311 de 29/12/87  Corrección de errores 
B.O.E. 52 de 7/3/88. 
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-Régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de 
actividades de Prevención de riesgos laborales- O. 22/4/97- B.O.E. 98 de 24/4/97. 
-Resolución de 1 de Octubre de 2002, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, por la que se corrigen errores en la de 20 de Junio de 2002, por 
la que se prorroga para el año 2002 el Plan General de Actividades Preventivas de 
la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001. B.O.E. 247. 
De 15/10/2002 pag. 36285. 
Centros de Trabajo
-Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo- 
R.D. 486/97 de 14/4/97  B.O.E. 97 de 23/4/97. 
-Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud 
en el trabajo  R.D. 485/97, de 14/4/97 B.O.E. 97  de 23/04/97.  
-Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Capítulo IV Artículos 
18 y 19. 
Actividades molestas, nocivas y peligrosas.
-Reglamento D. 2414/61, de 30/11/61  B.O.E. 292 de 7/12/61- 
Corrección de errores B.O.E. 57 de 7/3/62. 
-Instrucciones Técnicas Complementarias sobre el Reglamento O. 
15/3/63- B.O.E.  79 de 2/4/63. 
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-Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, R.D. 664/97, 12/5/97- B.O.E. 
124 DE 24/5/97. 
-Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de Marzo de 
1998, de adaptación y modificación del R.D.664/97. 
-Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, R.D. 665/97, de 12/05/97  
B.O.E. 124 de 24/5/97. 
R.D. 374/2001 de 6 de Abril sobre la protección de la Salud y Seguridad 
de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo y corrección de erratas del mismo B.O.E. Nº 129 de 30- Mayo 2001. 
-Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 
-R.D. 349/2003, de 21 de Marzo, por el que se modifica el R.D. 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el 
que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. (B.O.E. Nº 82. 5 
Abril 2003). 
-Ordenanzas Municipales de Prevención de Incendios.
-Norma básica de la edificación sobre condiciones para la protección 
contra incendios ( NBE-CPI-96). R.D 786/2001, de 6 de Julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 
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industriales. Y posterior corrección de erratas y errores. B.O.E Nº 46 de febrero 
2002. 
-Decreto 31/2003, de 13 de marzo, por el que se aprueba el reglamento 
de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid. 
-REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 
- BOE núm. 86 de 11 de abril.  
-Comisión de seguimiento para la aplicación del Reglamento sobre 
trabajos con riesgos de amianto  Resolución de 11/2/85. 
-Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto B.O.E. de 15/1/87. 
-Almacenamiento de productos químicos- R.D. 379/2001 de 06/04/2001. 
B.O.E. Nº112 de 10/05/2001.Reglamento y sus ITCs: MIE APQ-2, MIE APQ-3, 
MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 
Ruido
-Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. 
- R.D. 1316/89 de 27/10/89  B.O.E. 263 de 2/11/89 - Corrección de 
errores B.O.E. 295 de 9/12/89.  
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- R.D.524/2006, de 28 de Abril, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 -Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de 
febrero de 2003, sobre las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 
a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 
(ruido). (Decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 
16 de la Directiva 89/391/CEE). 
RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 
Seguridad en máquinas
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo- R.D. 1215/97 de 18/7/97- B.O.E. 188 de 
7/8/97. 
Modificación de los Artículos del Reglamento 31 y 141  R.D. 590/89 de 
19/5/89  B.O.E. 132 de 3/6/89. 
Orden Ministerial de 23 de Mayo de 1977 por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos elevadores para obras. 
Aproximación de las Legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas  R.D. 1435/1992  B.O.E de 11/12/92.  R.D 56/1995 por el que se 
modifica el R.D. 1435/1992. 
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las máquinas y por la que se 
modifica la Directiva 95/16/CE. D.O.C.E Nº C 311, de 07/11/01. 
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R.D. 836/2003 de 27 de junio, por el que aprueba una nueva instrucción 
Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
R.D.837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo Texto 
modificado y refundido de la Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-M-4 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
móviles autopropulsadas. 
ORDEN 11745/2003, de la Conserjería de Economía e Innovación 
Tecnológica, sobre adecuación de los carnés de operadores de grúas torre 
otorgados en aplicación de la Orden 7881/1998, de 20 de Noviembre, a los carnés 
regulados en el R.D. 836/2003, de 27 de Junio, así como la acreditación de la 
experiencia de los profesionales que no posean dicho carné o el carné de 
operador de grúa móvil autopropulsada establecido en el R.D. 837/2003, de 27 de 
Junio. 
Baja Tensión- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
- R.D. 842/2002, de 02/08/2002. B.O.E. 224 de 18/09/2002.  
- NUEVO REGLAMENTO PARA B.T. Nuevo párrafo Art. 2 del R.E.B.T.  
R.D. 2295/85 de 9/10/85  B.O.E. de 12/12/85. 
Instrucción Complementaria MI BT 025 del R.E.B.T.  O.M. de 31/10/73  
B.O.E. de 27, 28, 29 y 13/12/73. 
Modificación de la Instrucción Complementaria MI BT 025 del R.E.B.T.- 
O.M. de 19/12/77  B.O.E. de 13/1/78. 
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Modificación  parcial y ampliación de las Instrucciones Complementarias 
MI BT 004, 007 y 017 del R.E.B.T.  O. M. de 19/12/77- B.O.E. de 26/1/73. 
Modificación instrucción Complementaria MI BT 040 del R.E.B.T.- O.M. de 
28/7/80  B.O.E. de 13/8/80. 
Normas UNE de obligado cumplimiento en Instrucción Complementaria MI 
BT 040 del R.E.B.T.- O. M de 30/9/80  B.O.E. de 17/10/80. 
Modificación apartado 7.1.2. de la Instrucción Complementaria MI BT 025 
del R.E.B.T.- O.M. de 30/9/81  B.O.E. de 13/8/81. 
Inclusión de normas UNE de la Instrucción Complementarias MI BT 044 
del R.E.B.T.  O.M. de 5/6/82  B.O.E. de 12/6/82. 
Modificación de las Instrucciones Complementarias MI BT 044 del 
R.E.B.T.  O.M. de 11/7/83  B.O.E. de 22/7/83. 
Modificación de las Instrucciones Complementarias MI BT 044 del 
R.E.B.T.  O. M. de 5/4/84- B.O.E. de 4/6/84. 
Modificación de la Instrucción Complementaria MI BT 026 del R.E.B.T.- 
O.M. de 13/1/88  B.O.E. de 26/1/88. 
Corrección de errores de la Orden de 13/1/88 por la que se modifica la 
Instrucción Complementaria MI BT 026 del R.E.B.T.- O.M. de 13/1/88- B.O.E. de 
25/3/88. 
Adaptación al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI BT 044 
del R.E.B.T.  O.M. de 26/1/90- B.O.E. de 9/2/90. 
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Adaptación al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI BT 026 
del R.E.B.T.- O.M de 24/7/92  B.O.E. de 4/8/92. NTP-73 Distancias a líneas 
eléctricas de BT y AT 
Aparatos a presión.
Reglamento R.D. 1244/79 de 4/4/79  B.O.E. 128 de 29/5/79. 
Señalización Provisional
Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado (INSTRUCCIÓN 8.3  IC)  O.M. 31/8/87. 
B.O.E. 224 de 18/8/87. Ordenes circulares del M.O.P.T.M.A. y otras 
disposiciones de aplicación publicadas por el Ministerio de Fomento. 
Equipos de protección individual
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de los equipos de protección individual  R.D. 773/97 de 30/5/97 - 
B.O.E. 140 DE 12/6/97. 
Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
R.D. 1407/92 de 20/11/92- B.O.E. 297 de 11/12/92. Corrección de errores  B.O.E 
47 de 24/2/93. 
R.D. 159/1995 que modifica el R.D. 1407/1992 (que regula las 
condiciones para la comercialización intracomunitaria de los equipos de protección 
individual B.O.E. 20/12/1992). 
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Resolución de 7 de Septiembre de 2001, de la Dirección General de 
Política Tecnológica, por el que se actualiza el anexo IV, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Disposición final tercera del Real Decreto 1407/1992 ( B.O.E n º 
232 27/9/01 ) 
Varios
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y 
conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción  
O. 2988/98  B.O.C.M. de 30/6/98. 
Requisitos para la obtención del carnet de operador de grúas  O. 
7881/98, de 20/12/98  B.O.C.M. 285 de 1/12/98 y Orden 13232/2000 de 29 de 
Diciembre de la Consejería de Economía y Empleo. 
Instrucciones técnicas complementarias.
Repertorio de recomendaciones practicas de la O.I.T. y convenios 
ratificados por España que afectan a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Toda aquella legislación o normativa, ya sea nacional, autonómica o local, 
que le sea de aplicación a esta obra, aunque no esté referida expresamente por 
economía documental, es igualmente de aplicable. 
Así como cualquier otra disposición vigente relativa a estas material no 
citadas en esta relación. 
Será responsabilidad del Contratista el conocerlas y cumplirlas, sin poder 
alegar, en ningún caso la falta de comunicación explícita. 
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2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
2.1 OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE TODOS LOS ACTORES 
DEL PROCESO CONSTRUCTIVO  
Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión y en aplicación 
del principio de que a mayor autoridad, corresponde mayor responsabilidad, todos 
los intervinientes en el proceso constructivo, están obligados a tomar decisiones 
ajustándose a los Principios Generales de la acción Preventiva (Art. 15 del la L. P. 
R. L.) 
a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 
respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la 
elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con 
miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud. 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que 
integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de 
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trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en 
el trabajo. 
 h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual. 
 i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
2.2 DEL CONTRATISTA 
El Contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un 
programa adecuado de seguridad y protección de la salud de los trabajadores que 
sea conforme a las disposiciones vigentes, y acatar las medidas prescritas en los 
lugares de trabajo, en materia de seguridad y salud, por la autoridad competente y 
el Ingeniero Director de las obras. 
El Contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el 
mantenimiento de los lugares de trabajo, las instalaciones, los equipos, las 
herramientas y la maquinaria de modo tal que los trabajadores estén protegidos de 
todo riesgo de accidente o de daño para la salud que sea razonable y factible 
evitar. En especial, las obras deberán planearse, prepararse y realizarse de forma 
apropiada para: 
a) Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar 
de trabajo.b) Evitar en el trabajo posturas y movimiento excesiva o 
innecesariamente fatigosos o molestos. 
c) Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de 
Seguridad y  Salud de las obras. 
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d) Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la 
seguridad  y salud. 
e) Emplear métodos de trabajo de protejan a los trabajadores contra los 
efectos  nocivos de agentes químicos, físicos y biológicos. 
El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a las 
personas que se encuentren en una obra o sus inmediaciones, sean o no 
trabajadores de las misma, de todos los riesgos que puedan derivarse de ella. 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que técnicos 
competentes efectúen periódicamente inspecciones de seguridad de todos los 
edificios, instalaciones, equipos, herramientas, máquinas, lugares de trabajo y 
sistemas y métodos de trabajo, de conformidad con las disposiciones vigentes. 
Los técnicos competentes deberán examinar, por tipos o por separado, según 
convenga, la seguridad de las máquinas, equipos y materiales empleados en la 
construcción. 
Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas, el Contratista 
deberá cerciorarse que aquellos cumplen con las disposiciones vigentes relativas 
a seguridad y salud, y si no existiesen disposiciones concretas al respecto, 
asegurarse de que están diseñados o protegidos de manera que su uso sea 
seguro y no entrañe riesgo alguno para la salud. 
El Contratista deberá asegurar la vigilancia necesaria para que los 
trabajadores efectúen su cometido en las mejores condiciones posibles de 
seguridad y salud. 
El Contratista deberá asignar a los trabajadores únicamente a trabajos 
adecuados a su edad, aptitud física, estado de salud y capacidades. 
El Contratista deberá asegurarse de que todos los trabajadores están bien 
informados de los riesgos relacionados con sus labores específicas y reciben la 
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formación adecuada sobre las precauciones que deben adoptarse para evitar 
accidentes o enfermedades. 
El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para 
asegurarse de que los trabajadores conocen todas las disposiciones vigentes, las 
normas técnicas, los repertorios de recomendaciones prácticas, las instrucciones y 
consignas y los avisos relacionados con la prevención de accidentes y riesgos 
para la salud. 
El Contratista deberá asegurarse de que los edificios, instalaciones, 
equipos, herramientas, maquinaria o lugares de trabajo en que se haya 
descubierto un defecto potencialmente peligroso, sean clausurados o retirados 
hasta su corrección y comprobación. 
El Contratista deberá, cuando surja un riesgo inminente para la seguridad 
y salud de los trabajadores, adoptar medidas inmediatas para interrumpir las 
actividades y, si fuera necesario, proceder a la evacuación de los trabajadores. 
En las obras repartidas en varios lugares, como la que nos ocupa, o 
donde trabajen aisladamente pequeños grupos de trabajadores, el Contratista 
deberá establecer un sistema de verificación para comprobar que todos los 
trabajadores de un turno han regresado, al terminar el trabajo. 
El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores primeros auxilios y 
servicios de formación y bienestar adecuados y, cuando no puedan adoptarse 
medidas colectivas o éstas no sean suficientes, deberá proporcionar equipo y ropa 
de protección personal adecuados.  
El Contratista deberá asegurar asimismo a los trabajadores acceso a los 
servicios de salud en el trabajo. 
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2.3 DE LOS TRABAJADORES 
Los trabajadores tendrán el deber, y el derecho, de participar en el 
establecimiento de condiciones seguras de trabajo, y de expresar su opinión sobre 
los procedimientos de trabajo adoptados en lo que concierne a sus posibles 
efectos sobre la seguridad y salud. 
Los trabajadores tendrán obligación, y derecho, de asistir a las reuniones 
de formación en materia de seguridad y salud. 
Los trabajadores tendrán el derecho de alejarse de una situación de 
peligro cuando tengan motivos razonables para pensar que tal situación entraña 
un riesgo inminente y grave para su seguridad y salud. Por su parte deberán tener 
la obligación de informar de ello, sin demora, a sus superiores jerárquicos. 
De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberán: 
a) Cooperar lo más estrechamente posible con el 
Contratista en la aplicación de las medidas prescritas en materia de 
seguridad y salud. 
b) Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y 
la de otras personas que puedan verse afectadas por sus actos u 
omisiones en el trabajo. 
 c) Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y 
los medios puestos a su disposición, y no utilizar en forma indebida ningún 
dispositivo que se les haya facilitado para su propia protección o la de los demás. 
 d) Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al 
representante de los trabajadores en materia de seguridad y salud, de toda 
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situación que, a su juicio, pueda entrañar un riesgo potencial y a la que no puedan 
hacer frente por sí solos. 
 e) Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud. 
Salvo en caso de urgencia o de estar debidamente autorizados, los 
trabajadores no deberán quitar, modificar ni cambiar de lugar los dispositivos de 
seguridad u otros aparatos destinados a su protección o a la de otras personas, ni 
dificultar la aplicación de los métodos o procedimientos adoptados para evitar 
accidentes o daños para la salud. 
Los trabajadores no deberán tocar las instalaciones y los equipos que no 
hayan sido autorizados a utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones de 
funcionamiento. 
Los trabajadores no deberán dormir o descansar en lugares 
potencialmente peligrosos, ni en las inmediaciones de fuegos, sustancias 
peligrosas y/o tóxicas o máquinas o vehículos pesados en movimiento. 
3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, cuando en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el 
promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 
circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras. 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
las obras deberá desarrollar las siguientes funciones: 
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- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
seguridad. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista y, 
en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 
10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riegos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 
de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. 
4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
4.1 SERVICIO TÉCNICO DE PREVENCIÓN 
La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y de una brigada 
para mantenimiento, reposición y limpieza de instalaciones en régimen 
compartido. 
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La principal misión del Técnico de Seguridad será la prevención de 
riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y la de 
asesoramiento y seguimiento de la obra en materia de Seguridad y Salud. 
Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los 
condicionantes que los produjeron y evitar su repetición. 
4.2 SERVICIO MÉDICO 
La Empresa Constructora dispondrá de un servicio médico de Empresa 
propio o mancomunado. 
4.3 LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias para el 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/97, de 24 de Octubre. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra y estará en 
poder del coordinador en materia de seguridad y salud. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras está obligado a 
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que realiza la obra. Igualmente deberá 
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes 
de los trabajadores de éste. 
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4.4 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
Reconocimiento de ingreso.
Todo el personal de la obra (Propio o Subcontratado), con independencia 
del termino de duración de las condiciones particulares de su contratación, deberá 
pasar un reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus 
condiciones psicofísicas a los grupos: 
 I.- Apto para toda clase de trabajo. 
 II.- Apto con ciertas limitaciones. 
 III.- No apto. 
Todos aquellos trabajadores que vayan a realizar trabajos en altura, 
deberán tener incluído dentro del Apto de su reconocimiento médico el protocolo 
de trabajos en altura. 
Reconocimientos periódicos.
Independientemente del reconocimiento de ingreso, se deberá hacer a 
todos los trabajadores del Centro de Trabajo (propios y Subcontratados), según 
viene señalado en la vigente reglamentación al respecto, un reconocimiento 
periódico anual. 
Con independencia de las dos anteriores, se podrá reconocer 
nuevamente a todo trabajador que por las circunstancias ambientales y de trabajo 
así lo aconsejen, o si, presuntamente hubiera influido sobre su estado de salud. 
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Paralelamente el equipo médico del Servicio de Prevención de la empresa 
(Propio, Mancomunado, o asistido por Mutua de Accidentes) deberá establecer al 
Plan de Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica en las materias 
de su competencia: 
 1. Higiene y Prevención en el trabajo. 
 2. Medicina preventiva de los trabajadores. 
 3. Asistencia Médica. 
 4. Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. 
 5. Participación en comité de Seguridad e Higiene.
 6. Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina de 
Empresa. 
4.5 PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN FORMACIÓN PREVENTIVA 
El Contratista Principal deberá establecer en el Plan de Seguridad y Salud 
un programa de actuación en el que se establezca un sistema de entrenamiento 
inicial básico de todos los trabajadores nuevos. El mismo criterio se seguirá si son 
trasladados a un nuevo sitio de trabajo, o ingresen como operadores de máquinas, 
vehículos o aparatos de elevación. En el entrenamiento se resaltará la normativa 
legal vigente que pueda afectarlos, así como las 
Instrucciones Generales de Seguridad y Procedimientos Operativos de 
Seguridad recogidos por su especialidad en el Plan de Seguridad y Salud, que se 
deben aplicar a sus sitios de trabajo con las que deberán recibir copia escrita con 
comprobante de recibo. 
Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el 
correcto uso de los medios puestos a su disposición para mejorar su rendimiento, 
calidad y seguridad de su trabajo. 
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Formación mínima del personal técnico.
- Profesionalidad. 
- Interpretación del Proyecto, de sus aspectos estructurales y su 
influencia al resto de los trabajadores confluentes. 
- Cálculos de los tiempos óptimos.  
- Sincronización de equipos. 
- Control de producción y mantenimientos de las zonas de 
trabajo.  
- Mecánica de los equipos. 
- Mantenimiento preventivo y practicas con los equipos.  
- Sistemas de trabajo. 
- Seguridad y primeros auxilios. 
- Formación mínima del personal de producción. 
- Profesionalidad.  
- Conocimientos de los materiales.  
- Procedimiento de trabajo.  
- Sincronización de las diferentes actividades en sus zonas de 
trabajo.  
- Cuidado de los utensilios y protecciones personales.  
- Mantenimiento preventivo de las máquinas, utensilios y 
protecciones de uso personal. Conocimientos sobre el manejo de las 
máquinas y utensilios que se tengan que usar. Prácticas con máquinas, 
utensilios que se vayan a usar.  
- Seguridad en el trabajo. 
4.6 ROGRAMA DE ACTUACIÓN EN INFORMACIÓN PREVENTIVA 
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El Contratista Principal deberá establecer en el Plan de Seguridad y Salud 
un programa de actuación en el que se establezca un sistema de actualización en 
la señalización de la obra, (señales de advertencia, prohibición y obligación), en 
función de los riesgos que aparecen en la obra y siguiendo la normativa vigente, 
reflejada en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
Independientemente se establecerán los sistemas necesarios para 
informar a los trabajadores de los riesgos que puedan ir apareciendo en la 
dinámica de la obra. Para hacer eficiente esta medida se colocará una mesilla 
informativa en los vestuarios con la siguiente documentación: 
- En el caso que la obra disponga de un Comité de Seguridad y 
Condiciones de Salud se harán públicas las actas correspondientes a las 
reuniones mensuales de este Comité. 
- Aparecerá la relación nominal de todos los componentes del Comité de 
Seguridad y Condiciones de Salud. 
- El nombre del delegado de prevención de la empresa principal. 
- La composición del Comité de Empresa. 
- Se hará especial mención a los temas tratados sobre Seguridad y 
Condiciones de Salud en el Comité de Empresa. 
- Relación de las empresas subcontratadas con el nombre de su 
correspondiente delegado de prevención o responsable. 
- Colocar la relación de teléfonos más importante para casos de 
accidente. 
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5. COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 
Cuando el número de trabajadores sea de 50 o más se constituirá un 
Comité de Seguridad y Salud. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá al menos 
trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones del 
mismo. 
Las obligaciones y normas de actuación del Comité son las que se 
señalen en la Ley 31/95, en su artículo 39, en la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 
6. INSTALACIONES MÉDICAS 
Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo para poder atender 
pequeñas curas, dotado con el imprescindible material actualizado. 
El material sanitario consumido se repondrá inmediatamente. 
Dada la proximidad de la obra a núcleos urbanos no es necesaria la 
instalación de una caseta botiquín. 
7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un 
trabajador con la dedicación necesaria. 
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Teniendo en cuenta la duración de la obra y el número de operarios 
previstos, las necesidades se cubrirán mediante la construcción de las siguientes 
instalaciones: 
7.1 VESTUARIOS 
La altura del techo será de 2,30 metros. 
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquilla individuales, con 
llave, para guardar la ropa y el calzado. necesarios en cada caso. 
Se mantendrá cuidadosamente limpio y será barrido y regado diariamente 
con agua y zotal. Una vez por semana, preferiblemente el sábado, se dedicará a la 
limpieza general. 
7.2. SERVICIOS 
Se dispondrá de un recinto junto a los vestuarios. 
Dispondrá de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 
empleados o fracción de esta cifra y de espejos de dimensiones adecuadas. 
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 
higiénico, en número de 1 por cada 10 trabajadores.
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán 
completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si 
comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior, se 
	
	




		 !
		 
	  !	"#

podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con 
comedores, cocinas y cuartos-vestuarios. 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 metros por 1,20 
de superficie, y 2,30 metros de altura.  
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 
provistas de cierre interior y de una percha. 
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas 
condiciones de desinfección, desodorización  y supresión de emanaciones. 
Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de 
suministro del agua de consumo. 
Se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y semanalmente con 
agua fuerte o similares para evitar la acumulación de sarros. 
Se dispondrá una ducha de agua fría y caliente para cada 10 
trabajadores. 
Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas 
dotadas de cierre interior. 
Estarán perfectamente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo. Se 
instalarán colgaduras para la ropa mientras los trabajadores se duchan. 
En los trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y 
asepsia necesarios. 
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8.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Antes del comienzo de las obras, el Contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. 
En dicho Plan de incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección, ni del importe total previstos en el presente Estudio. 
El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la Administración Pública que 
ha adjudicado la obra. 
9. RECURSO PREVENTIVO 
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, 
cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será 
necesaria en los siguientes casos: (LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma 
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 
de diciembre.) 
- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el 
desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas 
que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de 
la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
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- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente 
sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 
- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran 
debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá 
asignar la presencia, los siguientes: 
- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos 
concertados por la empresa. 
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos 
éstos deberán colaborar entre sí. 
Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán 
tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes 
en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo 
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la 
situación que determine su presencia. 
10. LIBRO DE SUBCONTRATACION 
La contrata principal deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En 
dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán 
reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada 
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una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa 
comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las 
facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los 
representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de 
entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa 
subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el 
coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del 
procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la 
dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de 
las previstas en el artículo 5.3 de esta Ley. 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección 
facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, 
las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes 
de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de 
la obra. 
11. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se nombrará Supervisor de Seguridad (equivalente al antiguo Vigilante de 
Seguridad), considerándose en principio el Encargado General de la obra, como 
persona más indicada para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador mas 
cualificado en éstos trabajos a criterio del Contratista Principal. Su nombramiento 
se formalizará por escrito y se notificará a la Dirección Facultativa. 
El Contratista Principal dispondrá en su empresa, si es de menester, de 
un Comité de Seguridad y Salud y de Delegados Sindicales de Prevención 
legalmente constituidos. 
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A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y 
Salud (no obligatorio para este centro de trabajo), se constituirá a pie de obra una 
"Comisión Técnica Interempresarial de Responsables de Seguridad", con la 
participación de los máximos Responsables Técnicos de las Empresas 
participantes a cada fase de obra, esta "comisión" se reunirá como mínimo 
mensualmente, y será presidida por el jefe de Obra del Contratista Principal, con el 
asesoramiento de su Servicio de Prevención (propio o concertado). 
Boltaña  a 10 mayo de 2014. 
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA, 
D. Javier Román Buil. 
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